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1. DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO 90014/2024

 

CONTRATANTE (UASG)

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM-SP (172201)

 

OBJETO

Contratação de serviços de engenharia, visando a adequação à acessibilidade, regularização edilícia, revitalização e reformulação 
da Edificação, a serem realizadas na unidade Regional de São José do Rio Preto, deste Instituto de Pesos e Medidas do Estado de 
São Paulo - IPEM-SP. 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R$ 727.281,90

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 30/10/2024 às 9h30 (horário de Brasília)

 

Critério de Julgamento:

Menor preço global

 

Modo de disputa:
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Aberto

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Não

 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Órgão Delegado do Inmetro

Processo Administrativo n.º 149.00002679/2023-37

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br./compras/pt-br

 

Torna-se público que o INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPEM-SP, Autarquia Estadual, 
por meio do Centro de Compras do Departamento de Administração, sediado na Rua Santa Cruz, n.º 1.922, Vila Gumercindo, 
São Paulo - SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de 
abril de 2021, do Decreto estadual n.º 67.608, e 27 de março de 2023, e demais normas da legislação aplicável e, ainda, de acordo 
com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é Contratação de serviços de engenharia, visando a adequação à acessibilidade, regularização 
edilícia, revitalização e reformulação da Edificação, a serem realizadas na unidade Regional de São José do Rio Preto, 
deste Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM-SP, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitação será realizada em único item.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.    DO REGISTRO DE PREÇOS 
2.1.    A disciplina deste item 2 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.    DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1.    Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - Sicaf e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
3.1.1.    Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 3º (terceiro) dia útil anterior à 
data prevista para recebimento das propostas.
3.1.2.    O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.2.    É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados na subdivisão 
anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.3.    A não observância do disposto na subdivisão anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
3.4.    Nos limites previstos no art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, e na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
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serão observadas, caso aplicáveis, as regras de tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei nº 14.133, de 
2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI.
3.5.    Em relação às regras aplicáveis à presente licitação concernentes a tratamento favorecido para as microempresas, empresas 
de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:
3.5.1.    Para o item 1, a participação é ampla, sendo aplicáveis as regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 45 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, observado o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.
3.6.    Não poderão disputar esta licitação:
3.6.1.    aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) Anexo(s);
3.6.2.    autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre 
serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021;
3.6.3.    empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou 
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de 
bens a ela necessários, observado o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021; 
3.6.4.    pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência 
de sanção que lhe foi imposta;
3.6.5.    aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 
órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 
contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.6.6.    empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo 
entre si;
3.6.7.    pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, 
com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo 
ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
3.6.8.    agente público do órgão ou entidade licitante;
3.6.9.    aquele que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente.
3.7.    Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou 
entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício 
ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 
14.133, de 2021.
3.7.1.    A vedação de participação de agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante de que trata a subdivisão 
acima estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 
especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3.8.    O impedimento decorrente de imposição de sanção de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade 
jurídica do licitante.
3.9.    No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico.
3.10.    Será permitida a participação de sociedades cooperativas nesta licitação, nos termos do art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.11.    Será admitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021.
 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUME

4.    DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1.    Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
4.1.1.    As disposições deste Edital que tratam especificamente da forma de realização da fase de habilitação são aplicáveis na 
hipótese em que a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento (caso assim 
definido no item 4.1), se ausente previsão expressa em sentido diverso. 
4.2.    Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública.
4.3.    No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
4.3.1.    está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a proposta apresentada 
compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 
data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
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4.3.2.    não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição Federal;
4.3.3.    não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º 
e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.3.4.    cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas 
em lei e em outras normas específicas.
4.4.    O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.5.    O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa que atenda ao disposto 
no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007 deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei n.º 14.133, de 2021, excetuada a hipótese de se 
verificar uma das exceções dos §§ 1º ao 3º do art. 4º supracitado, conforme especificado nos itens 4.5.1 e 4.5.2 subsequentes.
4.5.1.    Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na hipótese 
em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme 
seja especificado, quando houver, no item 3.
4.5.2.    Não têm direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as 
microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que, no ano-calendário de realização da licitação, tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.
4.5.3.    Na hipótese de se verificar uma das exceções especificadas no item 4.5.1 ou no item 4.5.2, o licitante deverá assinalar o 
campo “não”, por não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.5.4.    Na hipótese de itens em que a participação não seja exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e 
equiparadas, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
equiparada.
4.6.    A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 a 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, 
e neste Edital.
4.7.    Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.
4.8.    Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
4.9.    Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para 
apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
4.10.    Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando 
do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
4.10.1.    a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.10.2.    os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de 
que trata a subdivisão acima.
4.11.    O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo 
vedado:
4.11.1.    valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando definido no início deste Edital o critério de 
julgamento por menor preço; e
4.11.2.     percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando definido no início deste Edital 
o critério de julgamento por maior desconto.
4.12.    O valor final mínimo parametrizado na forma do item 4.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o 
órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo 
e interno.
4.13.    Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
4.14.    O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.    DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1.    O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
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5.1.1.    Valor unitário e total do item;
5.2.    Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.3.    Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
5.4.    Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5.    Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinação legal de retenção de tributo, 
no pagamento serão retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na legislação vigente.
5.6.    As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedações previstas na 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderão aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua 
proposta, devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
5.6.1.    Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situação descrita na subdivisão acima deverá requerer ao 
órgão fazendário competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que 
ocorrida a situação de vedação, nos termos do art. 30, caput, inc. II, e § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
apresentando à Administração a comprovação da exclusão ou o seu respectivo protocolo.
5.6.2.    Se o Contratado não realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisão acima, caberá ao ente público 
contratante comunicar o fato ao órgão fazendário competente, solicitando que o Contratado seja excluído de ofício do Simples 
Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.7.    A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade 
com o que dispõe a documentação que integra este Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado 
nos seus termos, bem como de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
5.8.    O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
5.9.    Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando 
participarem de licitações públicas.
5.10.    O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal 
de Contas competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 33, inc. X, 
da Constituição do Estado de São Paulo; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e do Contratado ao pagamento de 
indenização pelos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO

6.    DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1.    A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital.
6.2.    Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.
6.3.    O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.
6.4.    Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
6.5.    O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
6.6.    Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas no Edital.
6.7.    O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior correspondendo ao menor preço.
6.8.    O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto 
em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 1.000,00 (mil reais).
6.9.    O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no 
sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
6.10.    O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, definido no início deste Edital.
6.11.    Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão 
lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
6.11.1.    A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 
pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
6.11.2.    A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata a subdivisão acima, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
6.11.3.    Não havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisões anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
6.11.4.    Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% 
(cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 
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demais colocações.
6.11.5.    Após o reinício previsto na subdivisão acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
6.12.    Após o término dos prazos estabelecidos nas subdivisões anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a 
ordem crescente de valores.
6.13.    Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar. 
6.14.    Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação do licitante. 
6.15.    No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.16.    Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.17.    Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.18.    Em relação à hipótese de itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
6.18.1.    Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% 
(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.18.2.    A melhor classificada nos termos da subdivisão acima terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 
após a comunicação automática para tanto.
6.18.3.    Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido na 
subdivisão acima.
6.18.4.    No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem 
nos intervalos estabelecidos nas subdivisões anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
6.18.5.    Não se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na hipótese 
em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme 
seja especificado, quando houver, no item 3.
6.19.    Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 
disputa aberto e fechado. 
6.19.1.    Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serão aqueles previstos no caput do art. 
60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
6.19.1.1.    disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 
classificação;
6.19.1.2.    avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados 
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133, de 2021, conforme 
regulamento;
6.19.1.3.    desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme 
regulamento;
6.19.1.4.    desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
6.19.2.    Persistindo o empate, será assegurada preferência, nos termos do § 1º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
6.19.2.1.    empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;
6.19.2.2.    empresas brasileiras;
6.19.2.3.    empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.19.2.4.    empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.19.3.    Caso persista o empate após obedecido o disposto no caput e no § 1º do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, o desempate 
ocorrerá por sorteio, a ser realizado em local, data e horário que serão divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo 
facultada a presença a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
6.20.    Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima 
do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado 
do julgamento.
6.20.1.    A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, 
quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 
máximo definido pela Administração.
6.20.2.    A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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6.20.3.    O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
6.20.4.    O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao 
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.20.5.    É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante 
antes de findo o prazo, ou de ofício, a critério do pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o 
envio da documentação exigida.
6.21.    Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
 

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.    DA FASE DE JULGAMENTO
7.1.    Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar 
atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no 
item 3.6 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1.    Sicaf;
7.1.2.    Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
7.1.3.    Cadastro Nacional de Empresas Punidas – Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);
7.1.4.    Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do 
Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
7.1.5.    Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);
7.1.6.    Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); 
e
7.1.7.    Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).
7.2.    A consulta ao cadastro CNCIAI será realizada em nome da pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
7.3.    Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciará 
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (Instrução 
Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023)
7.3.1.    A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
(Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 1º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
7.3.2.    O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (Instrução Normativa SEGES
/MPDG nº 3, de 2018, art. 29, § 2º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
7.3.3.    Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado, por falta de condição de participação.
7.4.    Caso atendidas as condições de participação, prosseguirá a análise da fase de julgamento da proposta classificada em 
primeiro lugar.
7.4.1.    O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 será excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de habilitação antecede a fase de 
apresentação de propostas e lances, hipótese em que, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento 
de habilitação, nos termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.
7.5.    Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido a 
microempresas e empresas de pequeno porte, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5 e 
4.5 deste Edital.
7.6.    Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus Anexos.
7.6.1.    Se a proposta vencedora for desclassificada, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na 
ordem de classificação.
7.6.2.    Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata o item 7.6, o pregoeiro passará 
à verificação da documentação de habilitação do licitante conforme disposições do item 8.
7.7.    Será desclassificada a proposta vencedora que: 
7.7.1.    contiver vícios insanáveis;
7.7.2.    não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;
7.7.3.    apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;
7.7.4.    não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
7.7.5.    apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus Anexos, desde que insanável.
7.8.    Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitação consiste em prestação de serviços de engenharia, além das 
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disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
7.8.1.    Caso seja definido pela documentação que integra este Edital que o regime de execução será empreitada por preço 
unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado.
7.8.2.    Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
orçado pela Administração, observado o disposto na subdivisão subsequente.
7.8.2.1.    A inexequibilidade, na hipótese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado 
pela Administração, só será considerada após diligência do pregoeiro, facultando ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela 
Administração, a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de desclassificação.
7.8.3.    Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 
orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 
exigíveis de acordo com a Lei.
7.9.    Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.
7.10.    Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de 
Planilha de Custos e Formação de Preços ou outra espécie de planilha elaborada pela Administração conforme documentação 
anexada a este Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
7.10.1.    Caso seja definido no item 1 que o objeto da licitação consiste em prestação de serviços de engenharia, o licitante 
vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração conforme documentação anexada a este Edital, bem como 
com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do disposto no § 5º do art. 56 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.11.    Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser 
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o 
bastante para arcar com todos os custos da contratação.
7.11.1.    O ajuste de que trata a subdivisão acima se limita ao saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas.
7.11.2.    Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e 
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
7.12.    Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação 
escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.    DA FASE DE HABILITAÇÃO
8.1.    Os documentos que serão exigidos para fins de habilitação estão especificados na documentação que constitui Anexo deste 
Edital, consistindo na documentação necessária e suficiente para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da 
licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.1.    A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser 
substituída pelo registro cadastral no Sicaf.
8.1.2.    Considerando que na presente licitação a avaliação prévia do local de execução é importante para o conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e 
as condições de realização do objeto da licitação, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia, ou de apresentar 
declaração de conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, observando-se o disposto na documentação que 
integra este Edital como Anexo.
8.1.3.    Se for permitida a participação de pessoas jurídicas em consórcio no item 3, para efeito de habilitação técnica, caso 
exigida na documentação que integra este Edital como Anexo, será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciado 
e, para efeito de habilitação econômico-financeira, caso exigida na documentação que integra este Edital como Anexo, será 
admitido o somatório dos valores de cada consorciado.
8.1.4.    Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.2.    Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.
8.3.    Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou 
entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.
8.4.    Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá 
pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133, de 2021).
8.5.    Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de 
reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
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específicas.
8.6.    O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua proposta econômica compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas.
8.7.    A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.7.1.    Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o 
exigir (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 4º, § 1º, e art. 6º, § 4º, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
8.8.    É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos 
órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados (Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 7º, caput, c/c 
Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
8.8.1.    A não observância do disposto na subdivisão acima poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação 
(Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 3, de 2018, art. 7º, parágrafo único, c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).
8.9.    A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio 
legal de prova, para fins de habilitação.
8.9.1.    Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em 
formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.
8.10.    A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante 
vencedor.
8.10.1.    Os documentos relativos à regularidade fiscal especificados na documentação que integra este Edital como Anexo 
somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 
classificado.
8.10.2.    O disposto no item 8.10 será excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de habilitação antecederá a fase de 
apresentação de propostas e lances, hipótese em que a verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos 
ocorrerá em relação a todos os licitantes, respeitada a exceção do item 8.10.1.
8.11.    Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos 
documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei nº 14.133, de 2021, art. 64):
8.11.1.    complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para 
apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
8.11.2.    atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
8.12.    Na análise dos documentos de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
eficácia para fins de habilitação e classificação.
8.13.    Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e 
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o 
prazo definido no item 8.9.1.
8.14.    Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao 
Edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata a subdivisão anterior.
8.15.    A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte e das cooperativas 
que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 somente será exigida para efeito de contratação, e não como 
condição para participação na licitação, exceto na hipótese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite estabelecido 
nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021, conforme seja especificado, quando houver, no item 3.
8.15.1.    Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, o licitante habilitado nas condições da 
subdivisão acima deverá comprovar sua regularização sob pena de decadência, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, 
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da Administração.
8.16.    QUALIFICAÇAO TÉCNICA
8.16.1.    A documentação pertinente a qualificação técnica deverá ser apresentada conforme disposto no Termo de Referência, 
nos itens 8.31 a 8.35.7.
8.17.    A disciplina da adjudicação, da homologação e da contratação encontra-se no item 14 deste Edital.
 

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.    DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1.    A disciplina deste item 9 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.
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10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.    DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
10.1.    A disciplina deste item 10 não se aplica no presente procedimento, por não se tratar de licitação para registro de preços.
 

11. DOS RECURSOS

11.    DOS RECURSOS
11.1.    A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou 
revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.
11.2.    O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
11.3.    Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
11.3.1.    a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
11.3.2.    o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;
11.3.3.    o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação 
ou inabilitação;
11.3.4.    em exceção ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de habilitação antecede a fase de 
apresentação de propostas e lances, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento.
11.4.    Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
11.5.    O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar 
sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual 
deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
11.6.    Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
11.7.    O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data 
da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses.
11.8.    O recurso terá efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade 
competente. 
11.9.    O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.10.    Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados por solicitação pelo e-mail compras@ipem.sp.
gov.br.
 

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.    DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
12.1.    Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante ou Contratado que, com dolo ou culpa: 
12.1.1.    der causa à inexecução parcial do contrato;
12.1.2.    der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços 
públicos ou ao interesse coletivo;
12.1.3.    der causa à inexecução total do contrato;
12.1.4.    deixar de entregar a documentação exigida para o certame, inclusive não entregar qualquer documento que tenha sido 
solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
12.1.5.    Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando:
12.1.5.1.    não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
12.1.5.2.    recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
12.1.5.3.    pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.5.4.    deixar de apresentar amostra, caso exigida na documentação que integra este Edital; ou
12.1.5.5.    caso exigida na documentação que integra este Edital, apresentar amostra em desacordo com as especificações do 
Edital; 
12.1.6.    não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta;
12.1.6.1.    recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratação ou a ata de registro de preço (caso o item 1 defina licitação 
para registro de preços) no prazo e condições estabelecidos pela Administração;
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12.1.7.    ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
12.1.8.    apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a 
execução do contrato;
12.1.9.    fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
12.1.10.    comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1.    agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
12.1.10.2.    induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
12.1.10.3.    caso exigida na documentação que integra este Edital, apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
12.1.11.    praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
12.1.12.    praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013.
12.2.    Com fundamento na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, 
adjudicatários e/ou Contratado as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
12.2.1.    advertência; 
12.2.2.    multa;
12.2.3.    impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4.    declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3.    Na aplicação das sanções serão considerados:
12.3.1.    a natureza e a gravidade da infração cometida;
12.3.2.    as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3.    as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
12.3.4.    os danos que dela provierem para a Administração Pública;
12.3.5.    a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.4. A sanção de multa será aplicada após regular processo administrativo, e calculada com observância dos seguintes 
parâmetros:
(1) Multa Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 
30 (trinta) dias;
(2) Multa Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% 
(dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do caput do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
(3) Multa Compensatória, para as infrações descritas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, de 0,5% a 1% do valor do Contrato.
(4) Multa Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no subitem 12.1.3, de 2% a 2,5% do valor do Contrato.
(5) Para infração descrita no subitem 12.1.2, a multa será de 1% a 1,5% do valor do Contrato.
(6) Para infrações descritas nos subitens 12.1.4 a 12.1.6, a multa será de 0,5% a 1% do valor do Contrato.
(7) Para infrações descritas no subitem 12.1.7, a multa será de 10% a 15% do valor do Contrato.
(8) Para a infração descrita no subitem 12.1.1, a multa será de 5% a 10% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:
12.4.1. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.
12.5.    Antes da aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data de sua intimação.
12.6.    A sanção de advertência será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em decorrência da infração 
administrativa relacionada no item 12.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
12.7.    A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
12.8.    A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada, após regular processo administrativo, ao 
responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem 
como das infrações administrativas previstas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposição 
de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja extensão e duração observará o prazo previsto 
no art. 156, § 5º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
12.9.    A recusa injustificada do adjudicatário em formalizar a contratação ou assinar a ata de registro de preços (caso o item 1 
defina licitação para registro de preços) no prazo e condições estabelecidos pela Administração, descrita no item 12.1.6.1, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5º, 
da Lei nº 14.133, de 2021). 
12.10.    A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão 
composta nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante, o 
adjudicatário ou o Contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita 
e especificar as provas que pretenda produzir. 
12.11.    As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
12.12.    Da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 15 



UASG 172201 Edital 6/2024

12 de 14

(quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 166 da Lei nº 14.133, de 2021.
12.13.    Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá pedido de reconsideração no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, observando-se o disposto no art. 167 da Lei nº 14.133, de 2021.
12.14.    O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente.
12.15.    A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos 
danos causados à Administração Pública.
12.16.    Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo 
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na 
documentação que integra o Edital, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
12.17.    Os atos previstos como infrações administrativas na lei de licitações e contratos da Administração Pública que também 
sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.
12.18.    A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou 
dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica 
prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.
12.19.    O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e 
manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo 
federal (art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021).
 

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO

13.    DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1.    Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, ou 
para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a impugnação ou o pedido de esclarecimento até 3 (três) 
dias úteis antes da data da abertura do certame.
13.2.    A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail compras@ipem.sp.
gov.br.
13.3.    As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
13.3.1.    A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional, e, caso ocorra, será motivada nos autos do 
processo de licitação.
13.4.    A decisão da impugnação ou a resposta ao pedido de esclarecimento serão divulgadas em sítio eletrônico oficial conforme 
especificado na subdivisão subsequente, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 
do certame.
13.4.1.    As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimento serão juntadas aos autos do processo 
licitatório, ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, e serão publicadas no sistema e no endereço eletrônico na 
Internet https://www.gov.br/compras/pt-br, sem informar a identidade do responsável pela impugnação ou pelo pedido de 
esclarecimento.
13.5.    Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não 
comprometer a formulação das propostas.
13.6.    A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições previstas neste Edital e em seus 
Anexos.
13.7.    A ausência de pedido de esclarecimento implicará na presunção de que os interessados não tiveram dúvidas a respeito da 
presente licitação, razão pela qual não serão admitidos questionamentos extemporâneos.
 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1.    Exaurida a fase recursal, será observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.
14.1.1.    Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
14.2.    Caso o item 1 não defina licitação para registro de preços, a disciplina da formalização da contratação observará o 
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disposto nas subdivisões deste item 14.2.
14.2.1.    Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, sua formalização ocorrerá mediante a assinatura de 
Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo.
14.2.1.1.    Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo adjudicatário para fins de 
comprovação das condições de habilitação estiver com o prazo de validade expirado, a Administração verificará a situação por 
meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando a ele os documentos 
comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
14.2.1.2.    Se não for possível atualizar os documentos referidos na subdivisão acima por meio eletrônico hábil de informações, o 
adjudicatário será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a 
apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
14.2.1.3.    Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a 
inexistência de registros em nome do adjudicatário no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos 
registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008.
14.2.1.4.    Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condições de participação no certame, serão novamente 
consultados, previamente à celebração da contratação, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.
14.2.1.5.    Constitui(em), igualmente, condição(ões) para a celebração da contratação:
14.2.1.5.1.    a apresentação do(s) documento(s) que o adjudicatário, à época do certame licitatório, houver se comprometido a 
exibir por ocasião da celebração da contratação por meio de declaração específica, caso exigida na documentação que integra este 
Edital como Anexo;
14.2.1.5.2.    a indicação de gestor encarregado de representar o adjudicatário com exclusividade perante o Contratante, caso se 
trate de sociedade cooperativa;
14.2.1.5.3.    a apresentação do registro ou inscrição do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU competente, com o visto do CREA/SP ou do CAU/SP, conforme o caso, se o 
local do registro ou inscrição for situado em região não compreendida na área de jurisdição da referida entidade, observada a 
legislação aplicável;
14.2.1.5.4.    Cadastro junto ao CAUFESP;
14.2.1.5.5.    O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em conta, em agência e conta corrente do 
Banco do Brasil.
14.2.2.    O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 
Contrato, sob pena de decadência do direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
14.2.2.1.    O contrato será assinado com a utilização de meio eletrônico, nos termos da legislação aplicável.
14.2.2.2.    O prazo para assinatura previsto na subdivisão anterior poderá ser prorrogado por igual período, por solicitação 
justificada do interessado e aceita pela Administração.
14.2.2.3.    Será considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio eletrônico em datas diferentes, na data da 
última assinatura eletrônica das partes do termo contratual.
14.2.3.    Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar manter as condições de habilitação e preencher as condições de 
contratação consignadas neste Edital, ou não assinar o contrato, ou recusar a contratação, a Administração, sem prejuízo da 
apuração do cabimento de aplicação de sanções e das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar os 
licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para a celebração do contrato em conformidade com o 
procedimento e as condições estabelecidas no art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2.4.    Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente em 
consequência de rescisão de contrato celebrado com fundamento nesta licitação, observados os critérios estabelecidos no § 7º do 
art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021.
14.3.    Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.
14.4.    Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, 
a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.
14.5.    Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
14.6.    A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
14.7.    As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 
que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
14.8.    Os casos omissos serão solucionados pelo pregoeiro.
14.9.    Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
14.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
14.11.    No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
14.11.1.    As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são aquelas cujo conteúdo retrate 
situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da sessão pública deste Pregão.
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14.11.2.    O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público, nos termos do inciso III do art. 12 
da Lei nº 14.133, de 2021.
14.12.    Caso seja vencedor da licitação, o licitante a ser contratado estará sujeito à assinatura de Termo de Ciência e de 
Notificação, quando prevista a sua apresentação em ato normativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
conforme a disciplina aplicável.
14.13.    O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio 
eletrônico https://www.ipem.sp.gov.br/index.php/cidadao/servicos/editais/licitacoesipemsp e https://www.gov.br/compras/pt-br.
14.14.    Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro 
da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
14.15.    Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
14.15.1.    ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
14.15.2.    ANEXO II - TERMO DE VISTORIA;
14.15.3.    ANEXO III - TERMO DE VISTORIA FACULTATIVA
14.15.4.    ANEXO IV -  PLANILHA ORCAMENTARIA;
14.15.5.    ANEXO V - PLANILHA ORCAMENTARIA A PREENCHER;
14.15.6.    ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO;
14.15.7.    ANEXO VII – PROJETOS;
14.15.8.    ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO; 
14.15.9.    ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO

15. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JUNIOR
Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 10/10/2024 às 17:46:20.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Anexo II - TERMO DE VISTORIA.pdf



 

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – São Paulo/SP – CEP: 04122-002 – Fone: (11) 3581.2000 
Ouvidoria: 0800.013.05.22 – visite nosso site: www.ipem.sp.gov.br 

 

TERMO DE VISTORIA 

 

Declaramos para os devidos fins e, para o atendimento das exigências contidas no Termo de Referência, 

promovido por este Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo IPEM-SP, que tem por Objeto a  

Contratação de serviços de engenharia, visando a adequação à acessibilidade, regularização edilícia, 

revitalização e reformulação da Edificação, a serem realizadas na unidade do INSTITUTO DE PESOS E 

MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPEM-SP, na Regional de São José do Rio Preto, que a 

empresakkkkkkkkkkkk, localizada na Ruakkkkkkkkkkkk, Municipio dekkkkkkkkkkkk, Estado dekkkkkkkkkkk, 

Telefone (DDD) kkkkkkkkkkkk, inscrita no CNPJ/MF sob o n°kkkkkkkkkkkk, VISTORIOU essa Unidade, tomando 

conhecimento do escopo, da natureza e das condições do Objeto especificado no instrumento convocatório 

acima mencionado, inclusive das dificuldades que possam vir a ter, concordando com os termos 

estabelecidos no Termo de Referência. A presente vistoria foi acompanhada pelo servidor relacionado 

abaixo, designado por esta Autarquia.   

 

São Paulo,________de_____________de 2024. 

 

 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo  

Nome do Servidor 

(Cargo/Função) 

 

 

Empresa: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj 

Responsável pela Visita: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  

CPF/RG: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  
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Anexo III - TERMO DE VISTORIA FACULTATIVA.pdf



 

Rua Santa Cruz, 1922 – Vila Gumercindo – São Paulo/SP – CEP: 04122-002 – Fone: (11) 3581.2000 
Ouvidoria: 0800.013.05.22 – visite nosso site: www.ipem.sp.gov.br 

 

 

TERMO DE VISTORIA FACULTATIVA 

 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 

Atestamos para fins de habilitação no neste termo de referência, que a empresakkkkkkkkkkkk, 

localizada na Ruakkkkkkkkkkkk, Municipio dekkkkkkkkkkkk, Estado dekkkkkkkkkkk, Telefone (DDD) 

kkkkkkkkkkkk, inscrita no CNPJ/MF sob o n°kkkkkkkkkkkk,  (nome e função), representando a 

empresa, optou por não realizar vistoria nos locais e instalações referentes ao objeto do Termo de 

Referência e declara, sob qualquer hipótese, estar ciente que não poderá embasar posteriores 

alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes 

dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços 

decorrentes, e assim, cumprir com os termos estabelecidos no Termo de Referência. 

 

 

 

São Paulo,________de_____________de 2024. 

 

 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo  

Nome do Servidor 

(Cargo/Função) 

 

 

Empresa: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkj 

Responsável pela Visita: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  

CPF/RG: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  
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Anexo IV - PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf



Valor Unitario TOTAL VALOR TOTAL DO ITEM

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E APROVAÇÃO DE PROJETO R$ 113.328,40

1.1 COMPOSIÇÃO 1 DESPESAS COM PESSOAL % 100 R$ 851,08 R$ 85.108,32

1.2 SIURB\24 20003061 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)COM APROVAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ART UND 1,00 R$ 3.100,53 R$ 3.100,53

1.3 SIURB\24 20003061 Projeto executivo de  SPDA, com apresentação de ART UND 1,00 R$ 3.100,53 R$ 3.100,53

1.4 SIURB\24 20003070 LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO M² 682,50 R$ 6,55 R$ 4.470,38

1.5 SIURB\24 20003075 LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M² 682,50 R$ 3,77 R$ 2.573,03

1.6 SIURB\24 20005034
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO 

JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES
UND 1,00 R$ 7.892,20 R$ 7.892,20

1.7 SIURB\24 20005037
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS 

PARA EDIFICAÇÕES 
UND 1,00 R$ 5.239,17 R$ 5.239,17

1.8 SIURB\24 20003050 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO UND 50,00 R$ 10,63 R$ 531,50

1.9 CREA/SP LICENÇAS E TAXAS UND 5,00 R$ 262,55 R$ 1.312,75

2 SERVIÇOS PRELIMINARES, INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS. R$ 34.310,58

2.1 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³ 38,05 R$ 52,20 R$ 1.986,21

2.2 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 13,86 R$ 11,33 R$ 157,03

2.3 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M² 200,00 R$ 27,18 R$ 5.436,00

2.4 SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 24,00 R$ 0,62 R$ 14,88

2.5 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UND 17,00 R$ 15,46 R$ 262,82

2.6 SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UND 13,00 R$ 11,27 R$ 146,51

2.7 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 200,00 R$ 4,22 R$ 844,00

2.8 SINAPI 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M² 200,00 R$ 38,06 R$ 7.612,00

2.9 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
UND 15,00 R$ 0,83 R$ 12,45

2.10 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UND 36,00 R$ 2,26 R$ 81,36

2.11 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 600,00 R$ 0,89 R$ 534,00

2.12 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 9,00 R$ 103,60 R$ 932,40

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Uber Folchine - nº 501 - Parque Industrial Campo Verde- São 

José do Rio Preto/ SP

São Paulo/SP

120 DIAS

15/07/2024

Obra

Endereço

Cidade/UF

Prazo

Data

PLANILHAS DE QUANTITAVOS - OBRAS CIVIS 
FONTE: SINAPI JUNHO/2024

ITEM COD. REFERÊNCIA DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
SUBTOTAIS



2.13 SINAPI  97919
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA  ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM)
TXKM 393,35 R$ 0,79 R$ 310,75

2.14 SINAPI 100974
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
M³ 78,67 R$ 8,52 R$ 670,27

2.15 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_11/2017
M 28,00 R$ 27,78 R$ 777,84

2.16 SINAPI 00010527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 

1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
MXMÊS 112,00 R$ 30,37 R$ 3.401,44

2.17 SINAPI 10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 

CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO.
MÊS 4,00 R$ 1.040,62 R$ 4.162,48

2.18 SIURB/24 3040002 APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M² 50,00 R$ 102,90 R$ 5.145,00

2.19 SIURB/24 17003059 DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UND 3,00 R$ 274,38 R$ 823,14

2.20 SINAPI 00004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M² 4,00 R$ 250,00 R$ 1.000,00

3 FUNDACOES E ESTRUTURAS - LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS R$ 10.569,12

3.1 SIURB/24 1002005 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M³ 7,00 R$ 36,63 R$ 256,41

3.2 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017
M² 63,00 R$ 3,86 R$ 243,18

3.3 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M² 63,00 R$ 32,38 R$ 2.039,94

3.4 SINAPI 87757

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A M2  PLICADO 

EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFO RÇADO, ESPESSURA 

3CM

M² 63,00 R$ 54,32 R$ 3.422,16

3.5 SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 19,00 R$ 10,92 R$ 207,48

3.6 SIURB/24 3060002 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL KG 125,00 R$ 27,67 R$ 3.458,75

3.7 SIURB/24 3040022 TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 20,00 R$ 5,97 R$ 119,40

3.8 SIURB/24 11080001 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 20,00 R$ 41,09 R$ 821,80

4 COBERTURA TELHAMENTO RUFO CALHA E ESTRUTURA METALICA R$ 21.605,90

4.1 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016
M² 180 R$ 66,08 R$ 11.894,40

4.2 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016
M 50 R$ 54,61 R$ 2.730,50

4.3 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 50 R$ 92,10 R$ 4.605,00

4.4 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

M² 50 R$ 47,52 R$ 2.376,00

5 PAREDES E PAINEIS R$ 8.222,51

5.1 SINAPI 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - FURO AR CONDICIONADO

M² 20,00 R$ 95,47 R$ 1.909,40

5.2 SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M² 30,00 R$ 79,45 R$ 2.383,50

5.3 SIURB/24 10014075 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M² 6,00 R$ 559,75 R$ 3.358,50



5.4 SIURB/24 4060019 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS M² 13,65 R$ 30,55 R$ 417,01

5.5 SINAPI 43682
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) FORMA DE 

CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM
M² 10,65 R$ 14,47 R$ 154,11

6 ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS R$ 21.225,19

6.1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 1,00 R$ 1.337,88 R$ 1.337,88

6.2  SIURB/24 17010073 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS UND 2,00 R$ 3.787,20 R$ 7.574,40

6.3 SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 1,00 R$ 1.192,21 R$ 1.192,21

6.4 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 2,00 R$ 1.248,04 R$ 2.496,08

6.5  SIURB/24 7001009 PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM UND 2,00 R$ 685,93 R$ 1.371,86

6.6  SIURB/24 8001070 BATENTE FERRO 1X1/8" M 6,20 R$ 223,73 R$ 1.387,13

6.7  SIURB/24 8003020 PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M² 0,50 R$ 476,07 R$ 238,04

6.8 SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 0,36 R$ 724,59 R$ 260,85

6.9 SINAPI 102180
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDACAO
M² 4,20 R$ 484,70 R$ 2.035,74

6.10 SINAPI 10492 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M² 11,80 R$ 155,16 R$ 1.830,89

6.11 SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M² 3,00 R$ 458,66 R$ 1.375,98

6.12 SINAPI 38165
FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /PORTA DE 

CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA
CJ 2,00 R$ 62,07 R$ 124,14

7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES R$ 19.619,00

7.1 SINAPI 87886
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.
M² 50,00 R$ 17,63 R$ 881,50

7.2 SINAPI 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014

M² 50,00 R$ 60,68 R$ 3.034,00

7.3 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M² 200,00 R$ 74,74 R$ 14.948,00

7.4 SINAPI 101965
PEITORIL EM MARMORE/GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 

(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 5,00 R$ 151,10 R$ 755,50

8 PISOS  RODAPE REGULARIZAÇÃO E DIVERSOS R$ 86.952,84

8.1 SINAPI  87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².
M² 360,00 R$ 188,56 R$ 67.881,60

8.2 SIURB/24 13003009 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 133,70 R$ 24,36 R$ 3.256,93

8.3 SINAPI  00034355  ARGAMASSA PISO SOBRE PISO KG 3150,00 R$ 2,30 R$ 7.245,00

8.4 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 5,00 R$ 124,07 R$ 620,35



8.5 SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM. M² 63,00 R$ 77,41 R$ 4.876,83

8.6 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO  COM ARGAMASSA  

(25X25X2,5CM),
M² 15,00 R$ 169,54 R$ 2.543,10

8.7 COMPOSIÇÃO 2
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2MM
M² 15,00 R$ 35,27 R$ 529,03

9 PINTURA IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTECOES DIVERSAS R$ 103.059,09

9.1 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018
M² 78,00 R$ 34,12 R$ 2.661,36

9.2 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M² 10,00 R$ 134,37 R$ 1.343,70

9.3 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE.
M² 100,00 R$ 50,17 R$ 5.017,00

9.4 SINAPI 88413
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M² 100,00 R$ 6,59 R$ 659,00

9.5 SINAPI 95624
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M² 283,00 R$ 24,36 R$ 6.893,88

9.6 SINAPI 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 436,00 R$ 14,18 R$ 6.182,48

9.7 SINAPI 88414
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.
M² 34,00 R$ 7,83 R$ 266,22

9.8 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 100,00 R$ 19,89 R$ 1.989,00

9.9 SINAPI 95625 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 562,00 R$ 28,79 R$ 16.179,98

9.10 SINAPI 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 369,00 R$ 35,70 R$ 13.173,30

9.11 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 224,00 R$ 12,86 R$ 2.880,64

9.12 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 246,00 R$ 16,44 R$ 4.044,24

9.13 SINAPI 95623
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M² 153,00 R$ 11,10 R$ 1.698,30

9.14 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016
M² 71,00 R$ 16,94 R$ 1.202,74

9.15 SINAPI 102219
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 

(PORTA)
M² 133,00 R$ 18,61 R$ 2.475,13

9.16 SINAPI 100759 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M² 598,00 R$ 53,74 R$ 32.136,52

9.17 SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO RAMPAMETO DE PORTAS E REGULARIZAÇÃO COM PARA PINTURA - 

LIXAMENTO E LIMPEZA. 
M² 17,00 R$ 4,00 R$ 68,00

9.18 SINAPI 102492 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR 2 DEMAOS. M² 145,00 R$ 28,88 R$ 4.187,60

10 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA/SPDA R$ 25.426,44

10.1 SINAPI 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. M 271,00 R$ 10,51 R$ 2.848,21

10.2 SINAPI 39254 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES M 100,00 R$ 9,88 R$ 988,00

10.3 SINAPI 39255 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES M 271,00 R$ 18,28 R$ 4.953,88

10.4 SINAPI 39253 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES M 100,00 R$ 12,59 R$ 1.259,00



10.5 SINAPI 12058 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" M 80,00 R$ 13,15 R$ 1.052,00

10.6 SINAPI 12057 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" M 35,00 R$ 21,10 R$ 738,50

10.7 SINAPI 12056 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" M 36,00 R$ 24,84 R$ 894,24

10.8 SINAPI 12061 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" M 18,00 R$ 33,47 R$ 602,46

10.9 COMPOSIÇÃO 3 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS EXISTENTES UND 5,00 R$ 2.418,03 R$ 12.090,15

CONEXÕES R$ 116,70

10.10 SINAPI 91893

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

UND 6,00 R$ 19,45 R$ 116,70

FIOS E CABOS R$ 11.752,70

10.11 SINAPI 1014
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 720,00 R$ 2,02 R$ 1.454,40

10.12 SINAPI 981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1800,00 R$ 3,35 R$ 6.030,00

10.13 SINAPI 982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 345,00 R$ 4,81 R$ 1.659,45

10.14 SINAPI 2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UND 20,00 R$ 1,47 R$ 29,40

10.15 SINAPI 38092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UND 20,00 R$ 2,08 R$ 41,60

10.16 SINAPI 2593
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 30,00 R$ 11,71 R$ 351,30

10.17 SINAPI 2581
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 25,00 R$ 20,83 R$ 520,75

10.18 SINAPI 2590
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 9,00 R$ 19,05 R$ 171,45

10.19 SINAPI 2560
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 25,00 R$ 17,50 R$ 437,50

10.20 SINAPI 14054
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 17,00 R$ 16,91 R$ 287,47

10.21 SINAPI 2566
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 4,00 R$ 23,35 R$ 93,40

10.22 SINAPI 2597
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 18,00 R$ 34,19 R$ 615,42

10.23 SINAPI 39329
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UND 3,00 R$ 9,41 R$ 28,23

10.24 SINAPI 2575
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 1,00 R$ 32,33 R$ 32,33

QUADROS/DISJUNTORES R$ 1.951,02

10.25 SINAPI 13393
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
UND 2,00 R$ 333,23 R$ 666,46

10.26 SINAPI 2370
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 11,00 R$ 10,59 R$ 116,49

10.27 SINAPI 2388
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 15,00 R$ 56,99 R$ 854,85

10.28 SINAPI 2391
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 1,00 R$ 313,22 R$ 313,22

INTERRUPTOR/TOMADA/ILUMINAÇÃO/INSTALAÇAO R$ 56.070,02



10.29 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 2,00 R$ 51,12 R$ 102,24

10.30 SINAPI 38080

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO 

MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UND 17,00 R$ 25,97 R$ 441,49

10.31 SINAPI 38070
INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULOS)
UND 5,00 R$ 15,18 R$ 75,90

10.32 SINAPI 91993

TOMADA ALTA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULO) UND 8,00 R$ 54,87 R$ 438,96

10.33 SINAPI 92008

 TOMADAS BAIXA (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" + 

SUPORTE + MODULOS). UND 62,00 R$ 54,10 R$ 3.354,20

10.34 SINAPI 00040784

SUPORTE COM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  200 OU 400 

MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO 

DE ELETRECOLHA FIXADA

M 50,00 R$ 88,12 R$ 4.406,00

10.35 SINAPI 00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, 6.500K T8 DE 120CM UND 166,00 R$ 9,56 R$ 1.586,96

10.36 SINAPI 00038784
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED TUBULAR T8 DE *18*  W, 

PERFIL COMERCIAL .
UND 83,00 R$ 69,90 R$ 5.801,70

10.37 SINAPI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UND 20,00 R$ 29,27 R$ 585,40

10.38 SIURB/24 9009032

LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E 

SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO  PARA LÂMPADA DE VAPOR DE 

MERCÚRIO ATÉ 400W

UND 4,00 R$ 518,84 R$ 2.075,36

10.39 SIURB/24 9010062 SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UND 3,00 R$ 115,19 R$ 345,57

10.40 SINAPI 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UND 20,00 R$ 21,26 R$ 425,20

10.41 SIURB/24 9009035 PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W UND 4,00 R$ 793,47 R$ 3.173,88

10.42 SINAPI 00012147
TOMADA MEDIA 2P+T 10A, 110V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) 

COR CLARA.
UND 19,00 R$ 12,71 R$ 241,49

10.43 SINAPI 00038075
TOMADA 2P+T 20A 220V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +  

MODULO) VERMELHA
UND 12,00 R$ 14,44 R$ 173,28

10.44 SINAPI 00038091 ESPELHO  4" X 2", COM INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UND 20,00 R$ 2,20 R$ 44,00

10.45 SINAPI 00001022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 PRETO
M 200,00 R$ 2,40 R$ 480,00

10.46 SINAPI 00001022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 AZUL
M 200,00 R$ 2,40 R$ 480,00

10.47 SINAPI 00001022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 VERDE
M 200,00 R$ 2,40 R$ 480,00

10.48 SINAPI 00001021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 

PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 VERMELHO
M 200,00 R$ 2,40 R$ 480,00

10.49 SINAPI 00001367 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V UND 2,00 R$ 298,88 R$ 597,76



10.50 SINAPI 00038084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA MBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
UND 3,00 R$ 14,12 R$ 42,36

10.51 SINAPI 00039455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UND 19,00 R$ 143,44 R$ 2.725,36

10.52 SINAPI 00039468

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA 

(TIPO AC) UND 2,00 R$ 156,50 R$ 313,00

10.53 SINAPI 00039456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UND 2,00 R$ 143,55 R$ 287,10

10.54 SIURB/24 9011005 PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UND 3,00 R$ 738,63 R$ 2.215,89

10.55 SIURB/24 9011054 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 M 70,00 R$ 77,23 R$ 5.406,10

10.56 SIURB/24 9017027 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE UND 30,00 R$ 161,53 R$ 4.845,90

10.57 SIURB/24 9083085 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 UND 15,00 R$ 20,66 R$ 309,90

10.58 SIURB/24 9083057 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM UND 30,00 R$ 34,76 R$ 1.042,80

10.59 SIURB/24 9083077 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UND 12,00 R$ 21,07 R$ 252,84

10.60 SIURB/24 9011094 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M 12,00 R$ 30,53 R$ 366,36

10.61 SIURB/24 9011061 TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UND 12,00 R$ 99,66 R$ 1.195,92

10.62 SIURB/24 9011014 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UND 12,00 R$ 147,06 R$ 1.764,72

10.63 SIURB/24 9083097 HASTE "COPPERWELD" - 3/4"X3,00M UND 12,00 R$ 354,19 R$ 4.250,28

10.64 SIURB/24 9083091 CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UND 30,00 R$ 57,65 R$ 1.729,50

10.65 SIURB/24 9006095 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 70,00 R$ 48,28 R$ 3.379,60

10.66 SINAPI 11270 ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM UND 50,00 R$ 2,73 R$ 136,50

10.67 SINAPI 00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UND 50,00 R$ 0,33 R$ 16,50

11 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS R$ 13.528,66

11.1 SIURB/24 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M³ 0,90 R$ 5,14 R$ 4,63

11.2 SIURB/24 2002001 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M³ 3,00 R$ 65,65 R$ 196,95

11.3 SIURB/24 10009033 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 30,00 R$ 44,14 R$ 1.324,20

11.4 SINAPI 00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 17,00 R$ 6,04 R$ 102,68

11.5 SINAPI 00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30,00 R$ 3,46 R$ 103,80

11.6 SINAPI 00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3,00 R$ 11,72 R$ 35,16

11.7 SIURB/24 10010001 RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM UND 1,00 R$ 47,55 R$ 47,55

11.8 SINAPI 37413
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS  PEAD, 

20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA
UND 5,00 R$ 3,80 R$ 19,00

11.9 SINAPI 00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UND 2,00 R$ 70,43 R$ 140,86

11.10 SINAPI 0006149 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UND 2,00 R$ 14,35 R$ 28,70

11.11 SINAPI 00011758
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML
UND 4,00 R$ 65,49 R$ 261,96

11.12 SINAPI 00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UND 8,00 R$ 48,10 R$ 384,80

11.13 SINAPI 00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA UND 9,00 R$ 388,70 R$ 3.498,30

11.14 SINAPI 00010426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) UND 2,00 R$ 185,58 R$ 371,16

11.15 SINAPI 00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA UND 2,00 R$ 654,22 R$ 1.308,44

11.16 SINAPI 00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UND 10,00 R$ 42,73 R$ 427,30

11.17 SINAPI 00036521 
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X 

C)
UND 1,00 R$ 155,67 R$ 155,67

11.18 SINAPI 00038189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO. UND 11,00 R$ 151,89 R$ 1.670,79

11.19 SINAPI 00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 8,00 R$ 68,18 R$ 545,44

11.20 SINAPI 00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UND 10,00 R$ 31,85 R$ 318,50



11.21 SINAPI 00011499
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM 

ACO INOX
UND 1,00 R$ 1.124,11 R$ 1.124,11

11.22 SINAPI 00044045 
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, 

BICA BAIXA (REF 2875)
UND 3,00 R$ 288,47 R$ 865,41

11.23 SINAPI 00011822 TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " UND 3,00 R$ 34,11 R$ 102,33

11.24 SINAPI 00036792 

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, 

ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) UND 3,00 R$ 163,64 R$ 490,92

12 INSTALACOES ESPECIAIS TELEFONE E LÓGICA R$ 4.928,20

12.1 SINAPI 00011919  CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO M 250,00 R$ 6,57 R$ 1.642,50

12.2 SINAPI 00038083 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UND 25,00 R$ 32,44 R$ 811,00

12.3 SINAPI 00039607 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6 UND 6,00 R$ 35,70 R$ 214,20

12.4 SINAPI 00039605 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 UND 150,00 R$ 15,07 R$ 2.260,50

13 ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE R$ 14.176,93

13.1 SIURB/24 17005095 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO UND 12,00 R$ 16,33 R$ 195,96

13.2 SIURB/24 17005026 ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, DIÂMETRO DE 4,5 CM UND 12,00 R$ 25,51 R$ 306,12

13.3 SIURB/24 17005092 PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE UND 2,00 R$ 830,86 R$ 1.661,72

13.4 SINAPI 00004814
APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM 

POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)
UND 2,00 R$ 55,16 R$ 110,32

13.5 SIURB/24 17005027
BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE 

ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI
UND 3,00 R$ 414,84 R$ 1.244,52

13.6 SIURB/24 17005021 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UND 3,00 R$ 201,26 R$ 603,78

13.7 SIURB/24 17005020 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UND 3,00 R$ 166,15 R$ 498,45

13.8 SIURB/24 17005098 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UND 30,00 R$ 6,25 R$ 187,50

13.9 SINAPI 21012 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 48,70 R$ 52,10 R$ 2.537,27

13.10 SIURB/24 17005024 DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 48,70 R$ 79,01 R$ 3.847,79

13.11 SIURB/24 17005097 PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UND 3,00 R$ 34,50 R$ 103,50

13.12 SINAPI 00034721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM M² 4,00 R$ 720,00 R$ 2.880,00

14 URBANIZACAO - LIMPEZA DA OBRA R$ 11.943,00

14.1 SINAPI  99814 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M² 600,00 R$ 2,35 R$ 1.410,00

14.2 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M² 300,00 R$ 5,58 R$ 1.674,00

14.3 SINAPI 99805 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA - PISO, RAMPA E CALÇADA M² 200,00 R$ 13,57 R$ 2.714,00

14.4 SINAPI 99804 LIMPEZA PISO CERAMICO M² 350,00 R$ 6,56 R$ 2.296,00

14.5 SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1000,00 R$ 2,35 R$ 2.350,00

14.6 SINAPI 99813 LIMPEZA AZULEJO M² 400,00 R$ 1,16 R$ 464,00

14.7 SINAPI 99821 LIMPEZA VIDRO COMUM M² 300,00 R$ 3,45 R$ 1.035,00

R$ 558.786,30

R$ 161.042,21

R$ 719.828,51

15 EQUIPAMENTOS R$ 6.438,66

15.1 SINAPI 103251
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UND 2,00 R$ 3.219,33 R$ 6.438,66

R$ 6.438,66PREÇO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS

BDI 

PREÇO TOTAL COM BDI

28,82%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - OBRAS CIVIS

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS



R$ 1.014,73

R$ 7.453,39

R$ 727.281,90TOTAL DA OBRA

BDI 15,76%

PREÇO TOTAL COM BDI

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

Catálogos usados para referência de preço: SINAPI COM DESONERAÇÃO - SP JUNHO/2024 

* Valor proporcional ou com substituição de insumo. 

SUZY FERRACIOLI 
Diretora de Núcleo- Engenheira Civil

CREA-SP 506390981-6



COMPOSIÇÃO 1 DESPESAS COM PESSOAL
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704 30,19R$                            21.253,76R$                   

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704 26,19R$                            18.437,76R$                   

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 36,72R$                            8.812,80R$                      

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64 105,20R$                          6.732,80R$                      

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4 7.467,80R$                       29.871,20R$                   

SOMA 85.108,32R$                   

TOTAL 851,08R$                         

COMPOSIÇÃO 2
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2MM
1M²

SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,085 4,69R$                              0,40R$                             

SINAPI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,821 21,23R$                            17,43R$                           

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1 17,44R$                            17,44R$                           

TOTAL 35,27R$                           

COMPOSIÇÃO 3 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS EXISTENTES

SINAPI 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 10,00 0,97R$                              9,70R$                             

SINAPI  4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 6,00 0,33R$                              1,98R$                             

SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,00 1,26R$                              7,56R$                             

SINAPI 13246
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 

3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
UN 8,00 0,47R$                              3,76R$                             

SINAPI 13294 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM UN 6,00 1,58R$                              9,48R$                             

SINAPI 13348
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO 

FURO= 18MM
UN 6,00 1,76R$                              10,56R$                           

SINAPI 39665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 " M 5,00 47,65R$                            238,25R$                         

SINAPI 39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 " M 5,00 18,36R$                            91,80R$                           

SINAPI 0000993
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 1,64 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M 100,00 1,72R$                              172,00R$                         

SINAPI 37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,00 20,27R$                            40,54R$                           

SINAPI 000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 18,67R$                            746,80R$                         

SINAPI 34794 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 27,14R$                            1.085,60R$                      

TOTAL 2.418,03R$                     

15/07/2024

Obra SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Endereço
Rua Uber Folchine - nº 501 - Parque Industrial Campo Verde- São José do Rio 

Preto/ SP

Cidade / UF São Paulo / SP

Prazo 120 DIAS

Data



100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SEM BDI SERVIÇOS R$558.786,30 R$558.786,30

TOTAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COM BDI SERVIÇOS R$161.042,21 R$161.042,21

TOTAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SEM BDI EQUIPAMENTOS R$6.438,66 R$ 6.438,66

TOTAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COM BDI EQUIPAMENTOS R$1.014,73 R$ 1.014,73

TOTAL DA OBRA R$727.281,90

R$0,00 R$0,00 R$3.219,33 R$3.219,33
R$0,00 R$0,00 R$507,36 R$507,37

EQUIPAMENTOS 6.438,66R$              
0% 0% 50% 50%

-R$                                                              -R$                                                              3.219,33R$                                                     3.219,33R$                                                    

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Local: Rua Uber Folchine - nº 501 - Parque Industrial Campo Verde- São José do Rio Preto/ SPSÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO PAULO

Atividade Valor 1º Mês 2º Mês 3º Mês 

COBERTURA TELHAMENTO RUFO CALHA E ESTRUTURA METALICA
4.321,18R$                                                    15.124,13R$                                                  

40% 25%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E APROVAÇÃO DE PROJETO
56.664,20R$                                                  28.332,10R$                                                  22.665,68R$                                                   

SERVIÇOS PRELIMINARES, INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS.
10.293,17R$                                                  6.862,12R$                                                    6.862,12R$                                                     

2.642,28R$                                                     

4º Mês 

5.666,42R$                                                    

10.293,17R$                                                  

5%

30%

5%

R$23.096,58 R$43.032,24 R$68.801,32

-R$                                                              4.111,26R$                                                    

-R$                                                              10.612,60R$                                                  
0% 50%

3.170,74R$                                                    4.227,65R$                                                    

0%

0%

0%

0%

25%

0% 30%

URBANIZACAO - LIMPEZA DA OBRA

113.328,40R$         

34.310,58R$           

10.569,12R$           

21.605,90R$           

8.222,51R$              

21.225,19R$           

R$26.112,07

2.985,75R$                                                    

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE

INSTALACOES ESPECIAIS TELEFONE E LÓGICA

13.528,66R$           

PINTURA IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTECOES DIVERSAS

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA/SPDA

103.059,09R$         

95.316,88R$           

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

PISOS  RODAPE REGULARIZAÇÃO E DIVERSOS

19.619,00R$           

86.952,84R$           

PAREDES E PAINEIS

ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS

FUNDACOES E ESTRUTURAS - LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

4.928,20R$              

14.176,93R$           

11.943,00R$           

50% 25% 20%

30% 20% 20%

30%

50%

0% 30% 70%

20% 70% 10%

0% 50% 50%

20% 40% 30%
-R$                                                              

60% 10%

0% 20% 60% 20%

2.985,75R$                                                    

26.085,85R$                                                  

20.611,82R$                                                  

19.063,38R$                                                  

5.411,46R$                                                    

-R$                                                              

-R$                                                              

0% 20% 55%

528,46R$                                                        

-R$                                                              

-R$                                                              

-R$                                                              

50%

0%

25%

10%

50%

100%

25%
-R$                                                               14.176,93R$                                                  

0%

0%

25%

0%

0%

25%

2.464,10R$                                                     

2.705,73R$                                                    

-R$                                                              

-R$                                                              

5.885,70R$                                                    

R$80.140,77 R$149.313,80 R$238.727,71 R$90.604,01

2.985,75R$                                                     

-R$                                                              

-R$                                                              

-R$                                                              

-R$                                                              

8.695,28R$                                                    

20.611,82R$                                                  

23.829,22R$                                                  

1.352,87R$                                                    

2.464,10R$                                                    

2.985,75R$                                                    

2.160,59R$                                                     

4.111,26R$                                                     

10.612,60R$                                                   

13.733,30R$                                                   

52.171,70R$                                                   

61.835,45R$                                                   

52.424,28R$                                                   

4.058,60R$                                                     



R$ 558.786,30

5,36%

3,00%

0,59%

0,80%

0,97%

6,16%

13,15%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 4,50%

ISS 5,00%

28,82%

R$ 161.042,21

1 - OBJETO:

ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE, REGULARIZAÇÃO EDILÍCIA, REVITALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PROPORCIONANDO MAIORES CONDIÇÕES FÍSICAS ESTRUTURAIS E DE 

SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO, BEM COMO MELHORIAS DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE NELAS EXERCEM SUAS ATIVIDADES.

2 - COMPOSIÇÃO DO BDI INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS:

Custo Global dos Serviço (Material+Mão de Obra) Médio (R$)

Obra SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Endereço Rua Uber Folchine - nº 501 - Parque Industrial Campo Verde- São José do Rio Preto/ SP

Cidade / UF São Paulo/SP

Prazo 120 DIAS

Data 15/07/2024

DISPESAS INDIRETAS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO + GARANTIAS

RISCO

LUCRO

IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:

BDI (%)

PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS (R$)

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB CONFORME A LEI 13.161/2015

SUZY FERRACIOLI
Engenheira Civil

CREA-SP 506390981-6



R$ 6.438,66

7,08%

5,20%

1,00%

0,45%

0,43%

4,10%

3,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0,00%

ISS 0,00%

15,76%

R$ 1.014,73

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:

BDI (%)

PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS (R$)

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB CONFORME A LEI 13.161/2015

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO + GARANTIAS

2 - COMPOSIÇÃO DO BDI EQUIPAMENTOS:

Custo Global dos Serviço (Material+Mão de Obra) Médio (R$)

DISPESAS INDIRETAS

RISCO

LUCRO

Obra SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Endereço
Rua Uber Folchine - nº 501 - Parque Industrial Campo Verde- 

São José do Rio Preto/ SP

Cidade / UF São Paulo/SP

Prazo 120 DIAS

Data 15/07/2024

1 - OBJETO:

ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE, REGULARIZAÇÃO EDILÍCIA, REVITALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PROPORCIONANDO MAIORES CONDIÇÕES 

FÍSICAS ESTRUTURAIS E DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO, BEM COMO MELHORIAS DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE NELAS EXERCEM SUAS ATIVIDADES.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO

SUZY FERRACIOLI
Engenheira Civil

CREA-SP 506390981-6



UASG 172201 Termo de Referência 6/2024

Anexo V - PLANILHA ORCAMENTARIA A 
PREENCHER.pdf



Valor Unitario TOTAL VALOR TOTAL DO ITEM
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E APROVAÇÃO DE PROJETO R$ 0,00
1.1 COMPOSIÇÃO 1 DESPESAS COM PESSOAL % 100 R$ 0,00 R$ 0,00
1.2 SIURB\24 20003061 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)COM APROVAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ART UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.3 SIURB\24 20003061 Projeto executivo de  SPDA, com apresentação de ART UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.4 SIURB\24 20003070 LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO M² 682,50 R$ 0,00 R$ 0,00
1.5 SIURB\24 20003075 LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS M² 682,50 R$ 0,00 R$ 0,00

1.6 SIURB\24 20005034
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO 

JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES
UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.7 SIURB\24 20005037
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA 

EDIFICAÇÕES 
UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1.8 SIURB\24 20003050 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO UND 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.9 CREA/SP LICENÇAS E TAXAS UND 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES, INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS. R$ 0,00

2.1 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M³ 38,05 R$ 0,00 R$ 0,00

2.2 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 13,86 R$ 0,00 R$ 0,00

2.3 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M² 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.4 SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 24,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.5 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UND 17,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.6 SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UND 13,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.7 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M² 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.8 SINAPI 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M² 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.9 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
UND 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.10 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  UND 36,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.11 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.12 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M³ 9,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.13 SINAPI  97919
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA  ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM)
TXKM 393,35 R$ 0,00 R$ 0,00

PLANILHAS DE QUANTITAVOS - OBRAS CIVIS 
FONTE: SINAPI JUNHO/2024

Obra SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Endereço
Rua Uber Folchine - nº 501 - Parque Industrial Campo Verde- São 

José do Rio Preto/ SP
Cidade/UF São Paulo/SP

Prazo 120 DIAS

Data 15/07/2024

ITEM COD. REFERÊNCIA DESCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
SUBTOTAIS



2.14 SINAPI 100974
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 BASCULANTE 

6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
M³ 78,67 R$ 0,00 R$ 0,00

2.15 SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_11/2017
M 28,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.16 SINAPI 00010527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 

M E ALTURA DE *1,00* M
MXMÊS 112,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.17 SINAPI 10778
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO.
MÊS 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.18 SIURB/24 3040002 APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M² 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.19 SIURB/24 17003059 DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2.20 SINAPI 00004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M² 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 FUNDACOES E ESTRUTURAS - LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS R$ 0,00
3.1 SIURB/24 1002005 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M³ 7,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.2 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017
M² 63,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.3 SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M² 63,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.4 SINAPI 87757
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A M2  PLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFO RÇADO, ESPESSURA 3CM
M² 63,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3.5 SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 KG 19,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.6 SIURB/24 3060002 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL KG 125,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.7 SIURB/24 3040022 TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.8 SIURB/24 11080001 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 COBERTURA TELHAMENTO RUFO CALHA E ESTRUTURA METALICA R$ 0,00

4.1 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2016
M² 180 R$ 0,00 R$ 0,00

4.2 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016
M 50 R$ 0,00 R$ 0,00

4.3 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 50 R$ 0,00 R$ 0,00

4.4 SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_12/2015

M² 50 R$ 0,00 R$ 0,00

5 PAREDES E PAINEIS R$ 0,00

5.1 SINAPI 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 

19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - FURO AR CONDICIONADO

M² 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.2 SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M² 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5.3 SIURB/24 10014075 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M² 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5.4 SIURB/24 4060019 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS M² 13,65 R$ 0,00 R$ 0,00

5.5 SINAPI 43682
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) FORMA DE 

CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM
M² 10,65 R$ 0,00 R$ 0,00



6 ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS R$ 0,00

6.1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.2  SIURB/24 17010073 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.3 SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.4 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.5  SIURB/24 7001009 PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6.6  SIURB/24 8001070 BATENTE FERRO 1X1/8" M 6,20 R$ 0,00 R$ 0,00
6.7  SIURB/24 8003020 PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M² 0,50 R$ 0,00 R$ 0,00

6.8 SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 0,36 R$ 0,00 R$ 0,00

6.9 SINAPI 102180
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA 

PARA VEDACAO
M² 4,20 R$ 0,00 R$ 0,00

6.10 SINAPI 10492 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M² 11,80 R$ 0,00 R$ 0,00
6.11 SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M² 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6.12 SINAPI 38165
FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /PORTA DE 

CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA
CJ 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES R$ 0,00

7.1 SINAPI 87886
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.
M² 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.2 SINAPI 87777
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
M² 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.3 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M² 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7.4 SINAPI 101965
PEITORIL EM MARMORE/GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 

(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 PISOS  RODAPE REGULARIZAÇÃO E DIVERSOS R$ 0,00

8.1 SINAPI  87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².
M² 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.2 SIURB/24 13003009 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 133,70 R$ 0,00 R$ 0,00
8.3 SINAPI  00034355  ARGAMASSA PISO SOBRE PISO KG 3150,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8.4 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8.5 SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM. M² 63,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8.6 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO  COM ARGAMASSA  

(25X25X2,5CM),
M² 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00



8.7 COMPOSIÇÃO 2
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2MM
M² 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 PINTURA IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTECOES DIVERSAS R$ 0,00

9.1 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018
M² 78,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.2 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M² 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.3 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE.
M² 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.4 SINAPI 88413
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
M² 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.5 SINAPI 95624
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M² 283,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.6 SINAPI 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. M² 436,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.7 SINAPI 88414
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS.
M² 34,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.8 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.9 SINAPI 95625 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 562,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.10 SINAPI 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 369,00 R$ 0,00 R$ 0,00
9.11 SINAPI 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 224,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.12 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 246,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.13 SINAPI 95623
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
M² 153,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.14 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016
M² 71,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.15 SINAPI 102219
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO 

(PORTA)
M² 133,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.16 SINAPI 100759 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA M² 598,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.17 SINAPI 102488
PREPARO DO PISO CIMENTADO RAMPAMETO DE PORTAS E REGULARIZAÇÃO COM PARA PINTURA - 

LIXAMENTO E LIMPEZA. 
M² 17,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9.18 SINAPI 102492 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS INCLUSO FUNDO PREPARADOR 2 DEMAOS. M² 145,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA/SPDA R$ 0,00

10.1 SINAPI 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40MM. M 271,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.2 SINAPI 39254 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES M 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.3 SINAPI 39255 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES M 271,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.4 SINAPI 39253 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES M 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.5 SINAPI 12058 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" M 80,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.6 SINAPI 12057 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" M 35,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.7 SINAPI 12056 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" M 36,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.8 SINAPI 12061 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" M 18,00 R$ 0,00 R$ 0,00



10.9 COMPOSIÇÃO 3 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS EXISTENTES UND 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00
CONEXÕES R$ 0,00

10.10 SINAPI 91893

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

UND 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00

FIOS E CABOS R$ 0,00

10.11 SINAPI 1014
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 720,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.12 SINAPI 981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1800,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.13 SINAPI 982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 345,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.14 SINAPI 2556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UND 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.15 SINAPI 38092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UND 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.16 SINAPI 2593
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.17 SINAPI 2581
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.18 SINAPI 2590
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 9,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.19 SINAPI 2560
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.20 SINAPI 14054
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 17,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.21 SINAPI 2566
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.22 SINAPI 2597
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 18,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.23 SINAPI 39329
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.24 SINAPI 2575
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

QUADROS/DISJUNTORES R$ 0,00

10.25 SINAPI 13393
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.26 SINAPI 2370
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.27 SINAPI 2388
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.28 SINAPI 2391
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

INTERRUPTOR/TOMADA/ILUMINAÇÃO/INSTALAÇAO R$ 0,00

10.29 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.30 SINAPI 38080

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 

PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) UND 17,00 R$ 0,00 R$ 0,00



10.31 SINAPI 38070
INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULOS)
UND 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.32 SINAPI 91993

TOMADA ALTA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 

MODULO) UND 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.33 SINAPI 92008

 TOMADAS BAIXA (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" + 

SUPORTE + MODULOS). UND 62,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.34 SINAPI 00040784

SUPORTE COM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA  200 OU 400 MM 

E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE 

ELETRECOLHA FIXADA

M 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.35 SINAPI 00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, 6.500K T8 DE 120CM UND 166,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.36 SINAPI 00038784
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS LED TUBULAR T8 DE *18*  

W, PERFIL COMERCIAL .
UND 83,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.37 SINAPI 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UND 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.38 SIURB/24 9009032

LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO 

- FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO  PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 

400W

UND 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.39 SIURB/24 9010062 SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.40 SINAPI 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UND 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.41 SIURB/24 9009035 PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W UND 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.42 SINAPI 00012147
TOMADA MEDIA 2P+T 10A, 110V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) 

COR CLARA.
UND 19,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.43 SINAPI 00038075
TOMADA 2P+T 20A 220V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +  

MODULO) VERMELHA
UND 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.44 SINAPI 00038091 ESPELHO  4" X 2", COM INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UND 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.45 SINAPI 00001022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 PRETO
M 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.46 SINAPI 00001022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 AZUL
M 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.47 SINAPI 00001022
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 VERDE
M 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.48 SINAPI 00001021
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-

ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 VERMELHO
M 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.49 SINAPI 00001367 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.50 SINAPI 00038084
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA MBUTIR 4" X 2" 

(PLACA + SUPORTE + MODULO)
UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.51 SINAPI 00039455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UND 19,00 R$ 0,00 R$ 0,00



10.52 SINAPI 00039468

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO 

AC) UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10.53 SINAPI 00039456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.54 SIURB/24 9011005 PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.55 SIURB/24 9011054 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 M 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.56 SIURB/24 9017027 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE UND 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.57 SIURB/24 9083085 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 UND 15,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.58 SIURB/24 9083057 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM UND 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.59 SIURB/24 9083077 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UND 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.60 SIURB/24 9011094 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.61 SIURB/24 9011061 TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UND 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.62 SIURB/24 9011014 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UND 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.63 SIURB/24 9083097 HASTE "COPPERWELD" - 3/4"X3,00M UND 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.64 SIURB/24 9083091 CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UND 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.65 SIURB/24 9006095 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 70,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.66 SINAPI 11270 ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM UND 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10.67 SINAPI 00004374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UND 50,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS R$ 0,00
11.1 SIURB/24 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M³ 0,90 R$ 0,00 R$ 0,00
11.2 SIURB/24 2002001 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M³ 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.3 SIURB/24 10009033 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.4 SINAPI 00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 17,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.5 SINAPI 00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.6 SINAPI 00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.7 SIURB/24 10010001 RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.8 SINAPI 37413
COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS  PEAD, 20 

MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA
UND 5,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.9 SINAPI 00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.10 SINAPI 0006149 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.11 SINAPI 00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML UND 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.12 SINAPI 00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UND 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.13 SINAPI 00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA UND 9,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.14 SINAPI 00010426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.15 SINAPI 00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.16 SINAPI 00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UND 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.17 SINAPI 00036521 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.18 SINAPI 00038189 DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO. UND 11,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.19 SINAPI 00037401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UND 8,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11.20 SINAPI 00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UND 10,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.21 SINAPI 00011499
MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM 

ACO INOX
UND 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00



11.22 SINAPI 00044045 
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, 

BICA BAIXA (REF 2875)
UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.23 SINAPI 00011822 TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11.24 SINAPI 00036792 

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO 

ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 INSTALACOES ESPECIAIS TELEFONE E LÓGICA R$ 0,00
12.1 SINAPI 00011919  CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO M 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12.2 SINAPI 00038083 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UND 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12.3 SINAPI 00039607 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6 UND 6,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12.4 SINAPI 00039605 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 UND 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE R$ 0,00
13.1 SIURB/24 17005095 PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO UND 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13.2 SIURB/24 17005026 ANEL DE BORRACHA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL PARA CORRIMÃO, DIÂMETRO DE 4,5 CM UND 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13.3 SIURB/24 17005092 PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.4 SINAPI 00004814
APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM 

POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)
UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.5 SIURB/24 17005027
BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE 

ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI
UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13.6 SIURB/24 17005021 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13.7 SIURB/24 17005020 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13.8 SIURB/24 17005098 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UND 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13.9 SINAPI 21012 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M 48,70 R$ 0,00 R$ 0,00
13.10 SIURB/24 17005024 DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 48,70 R$ 0,00 R$ 0,00
13.11 SIURB/24 17005097 PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UND 3,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13.12 SINAPI 00034721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM M² 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14 URBANIZACAO - LIMPEZA DA OBRA R$ 0,00
14.1 SINAPI  99814 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA M² 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.2 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M² 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.3 SINAPI 99805 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA - PISO, RAMPA E CALÇADA M² 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.4 SINAPI 99804 LIMPEZA PISO CERAMICO M² 350,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.5 SINAPI 99814 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.6 SINAPI 99813 LIMPEZA AZULEJO M² 400,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.7 SINAPI 99821 LIMPEZA VIDRO COMUM M² 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

15 EQUIPAMENTOS R$ 0,00

15.1 SINAPI 103251
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UND 2,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS
BDI 0,00%

PLANILHA DE QUANTITATIVOS - OBRAS CIVIS

PREÇO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS
BDI 0,00%
PREÇO TOTAL COM BDI

PREÇO TOTAL COM BDI



R$ 0,00TOTAL DA OBRA

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

Catálogos usados para referência de preço: SINAPI COM DESONERAÇÃO - SP JUNHO/2024 

* Valor proporcional ou com substituição de insumo. 

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:



COMPOSIÇÃO 1 DESPESAS COM PESSOAL
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 4 -R$                                   -R$                                  

SOMA -R$                                  

TOTAL -R$                                  

COMPOSIÇÃO 2
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25X2,5CM) COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2MM
1M²

SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,085 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,821 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1 -R$                                   -R$                                  

TOTAL -R$                                  

COMPOSIÇÃO 3 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADOS EXISTENTES

SINAPI 1570
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 10,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI  4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN 6,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 13246
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE
UN 8,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 13294
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 80 MM
UN 6,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 13348
ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 

3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
UN 6,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 39665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 " M 5,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 " M 5,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 0000993

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, M 1,64 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 

SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 100,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO
UN 2,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 -R$                                   -R$                                  

SINAPI 34794 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 -R$                                   -R$                                  

TOTAL -R$                                  

Obra SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Endereço
Rua Uber Folchine - nº 501 - Parque Industrial Campo Verde- São José do Rio Preto/ 

SP

Cidade / UF São Paulo / SP

Prazo 120 DIAS

Data 15/07/2024



R$ 0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PIS 0,00%

COFINS 0,00%

CPRB 0,00%

ISS 0,00%

0,00%

R$ 0,00

IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO

LUCRO

Obra SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Endereço Local: Rua Uber Folchine - nº 501 - Parque Industrial Campo Verde- São José do 

Cidade / UF São Paulo/SP
Prazo 120 DIAS
Data 15/07/2024

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

1 - OBJETO:

ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE, REGULARIZAÇÃO EDILÍCIA, REVITALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PROPORCIONANDO MAIORES CONDIÇÕES FÍSICAS 

ESTRUTURAIS E DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO, BEM COMO MELHORIAS DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE NELAS EXERCEM SUAS ATIVIDADES.

2 - COMPOSIÇÃO DO BDI INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS:

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:

PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS (R$)

BDI (%)

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB CONFORME A LEI 13.161/2015

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO + GARANTIAS

Custo Global dos Serviço (Material+Mão de Obra) Médio (R$)

DISPESAS INDIRETAS

RISCO



R$ 0,00

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

PIS 0,00%

COFINS 0,00%

CPRB 0,00%

ISS 0,00%

0,00%

R$ 0,00

IMPOSTOS SOBRE O FATURAMENTO

RISCO

LUCRO

Obra SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Endereço
Local: Rua Uber Folchine - nº 501 - Parque Industrial Campo Verde- São 

José do Rio Preto/ SP

Cidade / UF São Paulo/SP

Prazo 120 DIAS

Data 15/07/2024

1 - OBJETO:

ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE, REGULARIZAÇÃO EDILÍCIA, REVITALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, PROPORCIONANDO MAIORES CONDIÇÕES FÍSICAS ESTRUTURAIS E 

DE SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO, BEM COMO MELHORIAS DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE NELAS EXERCEM SUAS ATIVIDADES.

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO + GARANTIAS

2 - COMPOSIÇÃO DO BDI EQUIPAMENTOS:

Custo Global dos Serviço (Material+Mão de Obra) Médio (R$)

DISPESAS INDIRETAS

4 - ELABORAÇÃO E REVISÕES:

BDI (%)

PREÇO GLOBAL DOS SERVIÇOS (R$)

3 - OBSERVAÇÕES GERAIS:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB CONFORME A LEI 13.161/2015



0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

TOTAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SEM BDI SERVIÇOS R$0,00 R$0,00
TOTAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COM BDI SERVIÇOS R$0,00 R$0,00

TOTAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SEM BDI EQUIPAMENTOS R$0,00 R$ 0,00
TOTAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COM BDI EQUIPAMENTOS R$0,00 R$ 0,00

TOTAL DA OBRA R$0,00

0% 0%
-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

URBANIZACAO - LIMPEZA DA OBRA -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

ACESSORIOS E ACESSIBILIDADE -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

INSTALACOES ESPECIAIS TELEFONE E LÓGICA -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA/SPDA -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

PINTURA IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTECOES DIVERSAS -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

PISOS  RODAPE REGULARIZAÇÃO E DIVERSOS -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

PAREDES E PAINEIS -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

COBERTURA TELHAMENTO RUFO CALHA E ESTRUTURA METALICA -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

FUNDACOES E ESTRUTURAS - LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

SERVIÇOS PRELIMINARES, INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS. -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E APROVAÇÃO DE PROJETO -R$                    
0% 0% 0% 0%

-R$                                    -R$                                    -R$                                    -R$                                    

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Local: Rua Uber Folchine - nº 501 - Parque Industrial Campo Verde- São José do Rio Preto/ SPSÃO JOSÉ DO RIO PRETO SÃO PAULO

Atividade Valor 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

EQUIPAMENTOS -R$                    

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

0% 0%
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1 INTRODUÇÃO 

Este memorial tem a finalidade de orientar e estabelecer os serviços e materiais a 

serem utilizados na execução da reforma do prédio do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), 

localizada à Rua Uber Folchine, nº 501, São José do Rio Preto/SP. 

Trata-se ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE, REGULARIZAÇÃO EDILÍCIA, 

REVITALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 

PROPORCIONANDO MAIORES CONDIÇÕES FÍSICAS ESTRUTURAIS E DE SEGURANÇA 

DA EDIFICAÇÃO, BEM COMO MELHORIAS DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES QUE 

NELAS EXERCEM SUAS ATIVIDADES. 

A edificação existente possui sua concepção estrutural em concreto armado, com 

fechamento interno em alvenaria de bloco cerâmico convencional e fechamento externo sendo 

parte em bloco cerâmico com revestimento em argamassa e parte com tijolo maciço comum.  

Dentro do objeto proposto, todos os materiais e serviços deverão ser de primeira 

qualidade, de acordo com as especificações do projeto e ajustes rigorosamente nos padrões e 

normas brasileiras vigentes. 

Estão sendo fornecidos, pelo IPEM/SP, os projetos básicos necessários para avaliação 

de quantidades e o respectivo custo dos serviços que serão executados. Entretanto, serão de 

responsabilidade da CONTRATADA, a elaboração de projetos executivos complementares 

necessários para a execução dos serviços no prédio, inclusive desenvolvimento de projeto 

técnico de prevenção e combate a incêndio e aprovação junto ao corpo de bombeiros, projeto 

de SPDA (com apresentação da ART do projetista) para toda a edificação, regularizações 

edilícias e elaboração de eventuais soluções necessárias para a perfeita conclusão dos 

serviços. 

Serão de responsabilidade e custo da CONTRATADA a retirada de licença para a 

reforma na Prefeitura de São José do Rio Preto. A necessidade de aprovação dos projetos a 

serem executados, perante os órgãos competentes, sempre que pertinentes, deverão ser 

realizados e ocorrendo à custa da contratada conforme previsto em planilha , devendo a 

mesma logo no primeiro mês atender o coronograma físico financeiro onde se pede 50% da 

conclusão dos serviços, referente aos serviços para elaboração de projeto do AVCB até a 

obtenção do mesmo, a contratada deverá fazer o levantamento de área para comprovaçação 

de projeto técnico ou CLCB. 
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Todos os projetos deverão atender às legislações e às normas da ABNT atinentes ao 

assunto.  

Deverá ser entregue ao CONTRATANTE, ao término da obra, o 'AS BUILT', relativo aos 

projetos de arquitetura e instalações prediais; 

Qualquer modificação proposta ou sugerida no decorrer da obra, somente poderá ser 

realizada com aprovação da fiscalização. 

A CONTRATADA será responsável por todas as despesas com materiais, mão de obra 

e serviços diversos pertinentes à obra.  

Durante execução da obra a CONTRATADA deverá tomar todos os cuidados e 

precauções necessários para não comprometer a estabilidade das edificações do entorno, 

segurança dos operários e pessoas flutuantes. 

Na execução do objeto, a CONTRATADA será responsável pela fluência de todos ou 

quaisquer materiais existentes nas dependências do canteiro de obras, no que se refere à 

carga, descarga, guarda individual e permanente. 

Será obrigatória, pela CONTRATADA, a conferência dos desenhos fornecidos pelo 

IPEM antes da execução da obra; se por acaso houver detecção de qualquer irregularidade 

nos mesmos, a CONTRATADA deverá avisar imediatamente a CONTRATANTE para 

avaliações de correções. 

Para solucionar eventuais divergências e/ou conflitos entre dados constantes na 

documentação emitida, pela ordem predominarão: o Edital, o contrato, os desenhos, o 

memorial e o orçamento. Omissões serão regidas, em ordem de prioridade, pelas normas 

técnicas nacionais, normas técnicas estrangeiras, especificações dos fornecedores, bibliografia 

especializada, orientações de entidades ou consultores especializados; por técnicas 

tradicionais aplicadas e experiências anteriormente comprovadas. O que não for resolvido com 

as opções acima expostas será decidido por autoridade responsável pelo contrato e/ou 

representante legal do Instituto de Pesos e Medidas. 

Para a utilização de produtos e subprodutos de madeira, a CONTRATADA deverá 

seguir rigorosamente as determinações do que consta nos Decretos nº 49.674/2005 e nº 

53.047/2008 (CADMADEIRA), ambos do Estado de São Paulo. 

Se por ventura esse memorial não atender todas as especificações almejadas, deve ser 

utilizada a boa técnica de construir, como também as normas técnicas definidas pela ABNT.  
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Antes do preparo da proposta, o concorrente deverá visitar o local das obras e tomar 

conhecimento dos serviços e obras do contrato. 

Toda marca descrita nesse memorial é orientativa de especificação e seu fornecimento 

poderá ser similar e de custo equivalente. 

A segurança do local de execução dos serviços será executada pela CONTRATANTE, 

porém será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a guarda e controle de seus 

materiais e equipamentos. 

A administração local contempla Engenheiros e Encarregado, cujos custos estão 

incluídos na planilha orçamentária.  

Observação: Entende-se por Fiscalização, a empresa CONTRATADA pela 

CONTRATANTE para acompanhar e/ou gerenciar a obra. 

 

Normas 

Todos os materiais e suas aplicações/instalações devem obedecer ao prescrito pelas 

Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis vigentes. Na 

ausência destas, poderão ser utilizadas Normas Internacionais consagradas pelo uso, desde 

que previamente comunicado à Fiscalização da obra. 

 

Qualidade dos Serviços e Materiais 

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas 

usualmente na engenharia, em estrita consonância com os critérios de aceitação e rejeição 

prescritas nas Normas Técnicas em vigor. 

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não 

sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior àquela especificada. Em caso de dúvidas, a 

mencionada equipe poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias. 

 

Materiais e Equipamentos 

Todo o material e equipamento, bem como a energia elétrica e água, necessários para 

execução dos trabalhos serão a cargo da CONTRATADA.  

Os materiais e quipamentos serão transportados e estocados sob responsabilidade da 

CONTRATADA. 



 

 

 

 

 
 

8 

 

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Execução de serviços ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE, REGULARIZAÇÃO 

EDILÍCIA, REVITALIZAÇÃO E REFORMULAÇÃO DA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO, PROPORCIONANDO MAIORES CONDIÇÕES FÍSICAS ESTRUTURAIS E DE 

SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO, BEM COMO MELHORIAS DE TRABALHO PARA OS 

SERVIDORES QUE NELAS EXERCEM SUAS ATIVIDADES, elaborados a partir da 

necessidade de readequar suas instalações em termos de acessibilidade e de ações corretiva 

de anomalias presentes nos elementos da construção.  

As adequações estão inseridas nos projetos arquitetônicos/básico do edifício, que 

apresentam os detalhes das modificações, e nas metodologias para o tratamento das 

anomalias. Neste documento serão apresentados os materiais considerados e os problemas 

encontrados juntamente com os procedimentos para recuperação dos elementos afetados. 

3 QUADRO DE ÁREAS  

Local m² 

Edifício Principal 369,30 

Sala de Motorista e vestiários 46,90 

Adm e pista aferição  266,3 

Total das áreas 682,5 

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1 CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro de obras, para efeito deste Memorial, compreende todas as instalações 

provisórias executadas no entorno da área de intervenção do objeto, com a finalidade de 

garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os funcionários 

envolvidos, direto ou indiretamente, na execução da obra, além dos equipamentos e elementos 

necessários à sua execução e identificação.  

A instalação do canteiro de obras deverá ser orientada pela FISCALIZAÇÃO, que 

indicará o local e área para sua implantação física, devendo a CONTRATADA visitar 

previamente o local da obra, informando-se das condições existentes. 
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Com base na orientação dada pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá elaborar 

o projeto do canteiro de obras e submetê-lo à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

O canteiro de obras deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e 

incêndio, e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições 

adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros, de acordo com a 

legislação específica em vigor. Todos os elementos componentes do canteiro de obras deverão 

ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservação. 

Durante o andamento dos trabalhos e na conclusão da obra deverão ser removidos os 

materiais remanescentes, sobras, entulho e equipamentos desnecessários. 

O canteiro de obras aqui definido, no que diz respeito às instalações, compreende os 

seguintes ambientes principais: 

Escritório para uso da CONTRATADA no controle de pessoal e de materiais, e no 

encaminhamento dos assuntos pertinentes à administração da obra; 

Compartimentações e demais instalações para a guarda e abrigo de materiais e 

equipamentos, em número e dimensões compatíveis com o porte da obra, com acomodações 

específicas para cada uso; 

Abrigo para operário com acomodações adequadas às necessidades e ao uso, como 

vestiários e local para refeições. Não haverá local para dormitórios dentro do terreno; 

Instalações para o uso e funcionamento da vigilância noturna; 

Instalações sanitárias, banheiro em número e dimensões compatíveis com a média de 

pessoas em atividade diária na obra;  

Tapumes e portões limitando a área de intervenção, operações de carga e descarga; os 

tapumes e portões existentes poderão ser reformados e adequados, havendo apenas uma 

única entrada/saída de veículos, com dimensões apropriadas e outra para pedestres; 

Ligações provisórias com as respectivas instalações de água, esgoto, luz e força a partir das 

instalações existentes, com consumo medido de forma independente. 

A FISCALIZAÇÃO definirá quais as instalações mínimas necessárias e exigíveis para a 

implantação do canteiro de serviços. 

Todas as despesas relativas à manutenção das instalações do canteiro de obras, bem 

como as despesas relativas aos consumos mensais de água, luz, etc., estão incluídas na taxa 

relativa aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 
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O canteiro de obras instalado pela CONTRATADA deverá contar, de acordo com cada 

uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinários, ferramentas, etc., necessários 

à sua boa execução,  

Caberá à CONTRATADA fornecer todos os equipamentos individuais de proteção aos 

operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, máscaras, etc., de acordo 

com as prescrições específicas em vigor e executar os andaimes que se fizerem necessários, 

estritamente de acordo com as normas de segurança estabelecidas pela ABNT. 

Todas as despesas pertinentes a EPI, serviços e equipamentos envolvidos na 

segurança das instalações provisórias da obra são de total responsabilidade da 

CONTRATADA. Deverão ser aplicadas as NR-6 e NR-18 da Portaria 3214 do Ministério do 

Trabalho. Se a obra contar com mais de vinte operários será obrigatório a elaboração do 

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) por profissional competente, o 

qual será apresentado à fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas, permanecendo uma 

cópia a disposição no escritório da obra.  

Evitar ou reduzir ao mínimo possível à emissão de ruídos, gases, odores, fumaça e 

outros agentes poluentes que possam causar irritação ou danos aos funcionários presentes no 

canteiro ou na população do entorno. Dessa forma deverão ser adotadas todas as proteções 

devidas e cabíveis de amortização. Em situações inevitáveis, faz-se necessário notificar 

antecipadamente, sempre que justificável. 

A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em local visível, o cronograma 

físico-financeiro do objeto contratado atualizado, bem como toda a documentação necessária à 

disposição da fiscalização ou mesmo visitas técnicas de terceiros e o livro diário em três vias, 

relatando todos os acontecimentos inerentes à obra, dias de chuvas, fatos excepcionais 

ocorridos que venham a comprometer o cronograma de execução da obra dentro das 

condições e prazos pré-estabelecidos, cabendo-lhe alertar a fiscalização por escrito todos os 

fatos, essenciais ou divergências que possam ser levantadas através destas especificações, 

para que sejam tomadas as devidas providências. 

4.2 ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Quando da instalação do canteiro de obras, a CONTRATADA deverá confeccionar e 

instalar, a critério da CONTRATANTE, uma ou mais placas identificadoras da obra, executadas 

estritamente de acordo com o modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO, e remuneradas em item 

específico da planilha orçamentária. 
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As placas de identificação da CONTRATADA (executadas de acordo com as exigências 

do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA) e de eventuais consultores e 

firmas especializadas deverão ter suas dimensões submetidas à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, que determinará, também, o posicionamento de todas as placas no canteiro 

de obras. 

4.3 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES 

4.3.1 Demolições 

A demolição compreende o ato de se desfazer qualquer tipo de serviço executado com 

materiais que, por suas características ou estado de conservação, não tenham condições de 

serem reaproveitados. As demolições poderão ser totais ou parciais e os materiais dela 

resultantes serão computados como entulho de obras. 

Todo o material demolido será descartado por meio de caçambas. 

Na presente reforma haverá a demolição nos seguintes locais: 

- Demolição do piso da entrada á direita para construção do banheiro PNE; 

- Demolição da porta de acesso principal; 

- Demolição do balcão em madeira no expediente; 

- Demolição do piso e paredes do Arquivo; 

- Retirada dos revestimentos cerâmicos dos banheiros, copa e cozinha; 

- Demolição do revestimento cerâmico da Sala do Chefe da Regional menor; 

- Foram consideradas a troca de todos os vasos sanitários de válvula de descarga por 

vasos sanitários com caixa acoplada. 

4.3.2 Retiradas 

Todo material proveniente das demolições e retiradas deverão ser transportados até o 

local onde ficará a caçamba metálica.  

4.3.3 Remoções 

O transporte da caçamba até a unidade de destinação final de despejo do entulho será 

indicado pelo município ou em área licenciada para tal finalidade pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB). 
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A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho deverá cumprir todas as 

exigências e determinações previstas na legislação: 

- Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações;  

- Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 

- Lei Estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007;  

- Lei Municipal nº 14.418, de 05 de outubro de 2012; 

- Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 

10004/2004. 

Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá 

apresentar o Controle de Transporte de Resíduos – CTR, devidamente preenchido, contendo 

informações sobre o gerador, quantidade e descrição dos resíduos, transportador e disposição 

final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação. O CTR deverá ser 

assinado e carimbado (gerador, transportador e destinatário) para que seja considerado válido. 

Será procedida periodicamente a remoção de todo o entulho e detritos que venham a se 

acumular no terreno durante a construção. 

5 TRABALHOS EM TERRA 

Para a reforma, foi prevista a inclusão de um banheiro PNE logo na entrada de acesso 

ao imóvel atendendo os parâmetros de acessibilidade, bem como a retirada de parte do piso  e 

posterior compactação do solo. Com isso, deverá ser previsto a necessidade de movimentação 

de terra para realização de tais elementos. 

De forma geral, os serviços de abertura de valas deverão se processar de maneira a 

atenderem integralmente, no que diz respeito à localização e dimensões, as necessidades 

apresentadas por cada uso específico a que se destinam. 

Sempre que se fizer qualquer tipo de escavação em solos de pouca coesão e em locais 

ou condições que proporcionem riscos de escorregamento, deverão ser executados os 

escoramentos que se fizerem necessários, principalmente quando a escavação atingir 

profundidades superiores a 1,50 m. 

Concluídos os serviços de escavação para abertura de valas, os fundos deverão se 

apresentar totalmente isentos de pedras soltas, detritos orgânicos, etc., principalmente quando 

as valas forem destinadas à execução de elementos de fundação rasa ou para assentamento 

de tubulações. 
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Todas as valas abertas, qualquer que seja sua finalidade, deverão ter seu fundo 

fortemente apiloado, até que a superfície fique suficientemente compactada e plana. 

Após a execução dos elementos de fundação ou o assentamento de canalizações, 

deverá se processar o preenchimento das valas em sucessivas camadas de terra com altura 

máxima de 0,20 m (material solto), devidamente umedecidas e apiloadas e o posterior 

espalhamento ou remoção da terra excedente. 

6 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL/TRATAMENTO DE PATOLOGIAS 

Para a concepção das metodologias de recuperação dos elementos do edifício, foi 

realizada visita técnica no imóvel, nos dias 08 e 09 de agosto de 2018, onde vistoriou-se a 

edificação a fim de se identificar anomalias e/ou falhas aparentes na sua estrutura e nos outros 

elementos da construção.  

No decorrer da avaliação foram observadas algumas manifestações anômalas em 

paredes e pisos. A seguir, serão relacionados os problemas encontrados com suas descrições 

e registro fotográfico, bem como a indicação das metodologias para recuperação. 

Em uma visão geral, foram identificados problemas que sugerem ser de origem 

endógena, oriundos de fatores como por exemplo: umidade, infiltração, trincas e fissuras 

higroscópicas, movimentação térmica etc, e problemas de origem externa à edificação, como 

por exemplo, as trincas observadas no arquivo, devido a um recalque diferencial da fundação. 

De acordo com a Nota Técnia emitida pelo IPEM, em 2015 foram observadas trincas no 

Laboratório Pré-Medidos, onde as mesmas foram sanadas em 2021 pela reforma realizada, 

ficando somente a parede do arquivo para execução. De acordo com investigações realizadas 

pelo próprio órgão, foi identificada a presença de vazamento de água do tubo de 

abastecimento e provável solapamento do solo, causando o recalque diferencial da fundação. 

Devido à presença dessas trincas  o imóvel foi classificado com grau médio, sendo 

necessário  a manutenção imediata das regiões afetadas. 
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6.1  EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 

6.1.1 Hall de entrada 

 Atual Recomendação 

 

 
Manchas De 
Umidade 
 
 
Porta De Ferro 
 
Placa De 
Inauguração 

 
 

 

 
Para Mancha De 
Umidade, Seguir O 
Procedimento 6.4.2 
 
Retirada De Porta De 
Ferro Colocação de 
porta de correr em vidro 
temperado 
 
Retira De Placa Com 
Aproveitamento 
 
Demolição De Piso, 
Aterro E Compactação 
Para Exeução Banheiro 
PNE. 

 
 

6.1.2 Laboratório Pré-Medidos 

 

 

Revestimento Cerâmico   
Parcialmente 
Executado  

  

Pia Sem Instalação 

 

Contrapiso 

 

Batente 
 
 

 

Finalizar A Instalação De 
Revestimentos 

 

Instalação Da Pia 

 

Colocação De Piso 
Porcelanato Conforme 
Planilha 

 

Instalação De Portas. 

 ATUAL Recomendação 
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Revestimento Cerâmico   
Parcialmente 
Executado  

  

Teto Sem Pintura 

 

Sem Luminarias 

 
Contrapiso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalação De Azulejos 
Na Parede  

 

Pintura De Teto 

 

Instalações Eletricas 

 

Colocação De Piso 
Porcelanato Conforme 
Planilha 

 

 

 

 
 

Paredes Sem 
Revestimentos 
  

Solo Natural 

 

Sem Contrapiso 

  
Instalação Elétricas 
Expostas 

 
 

 

 
Instalação De Azulejos 
Na Parede  
 

Aterro Com Compactação 
e Apiolamento 

 

Brita para Drenagem 

 

Concreto Magro 

 

Execução De Contrapiso 
 

Colocação De Piso 
porcelanato Conforme 
Planilha 

  

 

Instalações Eletricas 

 
 

 

6.1.3 Depósito pré medidos 
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 Atual Recomendação 

 

 

Sem Pintura 

 

Solo Natural 

 

Sem Contrapiso 

 

Solo Com Recalque De 
15 Cm 

 

Sem Instalação Elétrica 

Aterro Com 
Compactação e 
Apiolamento 

 

Brita para Drenagem 

 

Piso em Concreto 

 

Execução De Contrapiso 

 

Colocação De Piso 
porcelanato Conforme 
Planilha 

 

Pintura 
Impermeabilizações E 
Protecões. 

 

Instalações Eletricas 

 

 
 
 
 

Paredes Emboçadas  
 
 
Instalaçoes Eletricas 
Expostas 
 

Solo Natural 

 

Solo Com Recalque De 
15 Cm 

 

Sem Instalação Elétrica 

 

Aterro Com 
Compactação e 
Apiolamento 

 

Brita para Drenagem 

 

Piso em Concreto 

 

Execução De Contrapiso 

 

Colocação De Piso 
porcelanato Conforme 
Planilha 

 

Pintura 
Impermeabilizações E 
Protecoes Diversas 

 

Instalações Eletricas 
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6.1.4 Arquivo 

 Atual Recomendação 

 

 
Trinca devido ao recalque 

diferencial  

 
Demolir a parede, caso 

necessário  
 
 

Instalação de piso 
porcelanato sobre o piso 

granilite 
 

6.1.5 Recepção 

 Atual Recomendação 

 

 
Fissura próximo a porta  

 
Seguir o procedimento 
descrito no item 6.4.4 

 

6.1.6 Expediente 

 Atual Recomendação 

 

 
Descascamento da 

pintura 

 
Para o teto, seguir a 
recomendação sobre 

pintura 
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Retirar os equipamentos 

de ar condicionado  

 
Após a retirada dos 

equipamentos, fechar os 
vãos com vidro 

 
 

 
Descascamento da 

pintura 
 
 

Fissura próxima a porta 

 
Para o teto, seguir a 
recomendação sobre 

pintura 
 

Para fissura, seguir o 
procedimento 6.4.4 

 

6.1.7 Chefe da regional 

 Atual Recomendação 

 
 

 
Manchas de infiltração na 

parde 
 
 
Abertura devido a retirada 
do ar condicionado (não é 
uma anomalia) 

 
Para mancha de 

infiltração, seguir o 
procedimento 6.4.2 

 
Para a porta, fechar a 
esquadria com vidro. 
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6.1.8 Chefe da regional (sala menor) 

 Atual Recomendação 

 

 
Fechamento em madeira 
devido a retirada do ar 

condicionado (não é uma 
anomalia) 

 
Fechar em alvenaria a 

abertura do ar 
condicionado. 

 

6.1.9 Circulação 

 Atual Recomendação 

 

 
Desplacamento do 

reboco 

 
Reparo localizado  

 

 
 

 
Fissura 

 
Para fissura, seguir o 
procedimento 6.4.4 
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6.1.10 Sala dos metrologistas 

 Atual Recomendação 

 

 
Retirar o equipamento de 

ar condicionado antigo 
(não é uma anomalia)  

 
Descascamento da 

pintura 
 

 
Após a retirada do 

equipamento, reparar a 
parede  

 
Para o teto, seguir a 
recomendação sobre 

pintura 
 

 

 

 
Fissura 

 
Para fissura, seguir o 
procedimento 6.4.4 

 

 

 
Mancha de umidade 

 
Para mancha de 

umidade, seguir o 
procedimento 6.4.2 
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6.1.11 Copa e Cozinha 

 Atual Recomendação 

 

 
Mancha de umidade 

 
 
 

Azulejo solto 

 
Para mancha de 

umidade, seguir o 
procedimento 6.4.2 

 
Subtituir todos os 

azulejos 

6.1.12 Oficina Metrológica 

 Anomalia Recomendação 

 

 

 
Fissura 

 
Para fissura, seguir o 
procedimento 6.4.4 

6.1.13 Laboratório Metrológico 

 Atual Recomendação 
  

 

 

 
Ausência de azulejo 

 
Substituir os azulejos 
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Vidro trincado (não é uma 

anomalia) 

 
Substituir os vidros 

 

  

 
Mancha de umidade 

 
 

 
Para mancha de 

umidade, seguir o 
procedimento 6.4.2 

 

6.1.14 Depósito (antigo WC Funcionários) 

 Atual Recomendação 
 

 

 
Azulejos soltos 

 
Substituir os azulejos 
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Mancha de umidade 

 
 

 
Para mancha de 

umidade, seguir o 
procedimento 6.4.2 

 

6.1.15 Cobertura 

 Atual Recomendação 

 

 
Telhas de Aluminio sem 

Fixação 

 
Fixar Telhas Soltas 

 

 

 
Cabos Eletricos Expostos 

 
Instalação de Cabos 

Eletricos 
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6.2 ÁREA EXTERNA, SALA PARA MOTORISTAS E VESTIÁRIO 

6.2.1 Estacionamento coberto 

 Atual Recomendação 
 

 

 
Perda de seção estrutura 

metálica 
 

Apoio metálico não fixado 
corretamente ao pilar 

 
 

 
Repor a seção de aço 

 
 

Verificar o chumbamento 
da estrutura metálica no 
pilar e recompor a seção 

com graute 
 

 

6.2.2 Estacionameto coberto e Muro 

 Atual Recomendação 

 

 
Fissura no muro de 

arrimo 
 
 

Pintura Deteriorada 
 

Escada  

 
Para fissura, seguir o 
procedimento 6.4.5 e 

6.4.6 
 

Pintura 
 

Regularização da 
escada 

 
Instalação do corrimão 

obedecendo a NBR 
9050/2020  
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6.2.3 Muro de Arrimo  

 Atual Recomendação 

 

 
Pintura Deteriorada 

 
Pintura da mureta  

6.2.4 Sala para motoristas 

 Atual Recomendação 

 

 
 
 

Falha na platibanda 

 
 

 
Substituir a peça pré-

moldada da platibanda  

 
 

 
Pintura Deteriorada 

 
Pintura Da Sala dos 

Motoristas 
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6.2.5 Vestiário 

 Atual Recomendação 

 
 

 
Mancha de umidade e 

trincas 
 

Sem rodapé 

 
Seguir o procedimento 

6.4.2 e 6.4.4 
 

Instalação de Rodapé 

 

 
 

 
Fissuras na parde 

 
Para fissura, seguir o 
procedimento 6.4.4 

 
 
 

 
Parte inferior da porta 

danificada 

 
Recuperação de Porta 
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6.3 SALA AFERIÇÃO, ESCRITÓRIOS E VESTIÁRIO 

6.3.1 Escritórios 

 Atual Recomendação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura Deteriorada Aplicação manual de  

Tinta látex acrílico em  

Superfícies externas 

 

 Pintura pilares e 
estrutura metálica pista 

de aferição    

 

 
 

 
 

 

Fissura próxima à porta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fissuras na laje 

 

Para fissura, seguir o 
procedimento 6.4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fissura, seguir o 
procedimento 6.4.4 
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6.3.2 Sala da plataforma de aferição 

 Atual Recomendação 

 

 

Acúmulo de água na sala 
da plataforma de 

aferição – piso interno 
mais baixo que o externo 

 

Elevar o piso interno em 
5 cm 

 

 

 

Corrosão Estrutura 
Metalica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperação de 
Estrutura Metalica 

 

6.4 METODOLOGIAS PARA RECUPERAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

6.4.1 Metodologia para recuperação do concreto disgregado com armadura exposta e 
oxidada 

Esta metodologia deve ser utilizada sempre que ocorrer uma redução de área de 

aderência entre a armadura e o concreto de envolvimento da mesma, considerando-se apenas 

o trecho em recuperação. Seguem abaixo as etapas executivas do processo de recuperação: 
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 Demarcar a área a ser reparada de modo a resultar pelo menos mais 5 cm de 

cada lado da região problemática; 

 Cortar o concreto na região demarcada, com auxílio de serra circular dotada de 

disco diamantado, com profundidade limite entre 3 a 5 cm, resultando uma figura 

geométrica regular e cuidando para que não haja corte das armaduras restantes; 

 Remover o concreto inscrito no interior da figura existente sobre as barras de 

aço, por apicoamento, até que haja exposição de pelo menos metade do 

diâmetro da barra e até que se encontre o concreto são – conforme figura 

abaixo: 

CONCRETO ESTRUTURAL

ARMADURA

 

Figura 1 – Esquema de Apicoamento Para Recuperação de Armaduras com Corrosão 

 

 Remover toda a camada de óxidos de ferro, mediante utilização de escova de 

aço manual. O lixamento final das armaduras (em torno de 30% da área total) 

deverá ser feito por meio mecânico com escova circular. Alternativamente, 

poderá ser empregado o uso de hidrojato de alta pressão com abrasivo; 

 Remover todos os resíduos, provenientes do corte de concreto e limpeza das 

armaduras, com a aplicação de jato de ar comprimido. O equipamento de ar 

comprimido deverá possuir filtros para não permitir o carregamento de óleo junto 

com o fluxo de ar; 

 Imediatamente após a limpeza, aplicar sobre as barras produto inibidor de 

corrosão; 

 Aplicar ponte de aderência, sobre a superfície previamente molhada, constituída 

por uma nata de cimento e adesivo à base de resina acrílica, com traço 3:1:1 

(cimento: resina: água) em volume, na superfície do concreto a ser reparada 

com utilização de broxa; 

 Imediatamente após a etapa anterior, aplicar (com auxílio de colher de pedreiro 

e desempenadeira metálica) argamassa polimérica tixotrópica e, se necessário, 
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uma sobre espessura do revestimento, de modo a oferecer cobrimento às 

armaduras de pelo menos 2,0 cm. A argamassa deverá ser pressionada com as 

mãos contra o concreto existente para que haja aderência entre os materiais e 

que não resultem em vazios. Em caso de espessuras de corte da ordem de 5 

cm, poderá ser utilizado o grout no lugar da argamassa polimérica, mediante a 

aplicação de fôrmas dotadas de cachimbos para concretagem; 

 Acabamento superficial com a utilização de uma esponja levemente umedecida; 

 Curar com água durante 7 dias, ininterruptamente, as superfícies reparadas. 

Alternativamente poderá ser empregado agente de cura. 

6.4.2 Metodologia para tratamento de superfícies com infiltração de água ou manchas 
de umidade com eflorescência 

Esta metodologia deve ser utilizada para o tratamento de superfícies com infiltração de 

água ou manchas de umidade com eflorescências ou não. As etapas executivas para a 

execução deste procedimento são: 

 Limpeza das superfícies a serem tratadas; 

 Lixamento manual; 

 Aplicar impermeabilização flexível, três demãos; 

 Aplicação de emboço ou massa única em argamassa; 

 Aplicação e lixamento de massa latéx, duas demãos; 

 Finalizar com pintura. 

6.4.3 Implantação de rufo com pingadeira 

Esta metodologia trata da implantação de rufo com pingadeira em superfícies de borda, 

sujeitas ao escorrimento de águas pluviais. Segue abaixo procedimento a ser adotado: 

 Limpeza das superfícies com jato de ar comprimido; 

 Implantação de perfil pingadeira através de parafusos ou cola a base epoxídica, 

de modo que o mesmo não ultrapasse a superfície original do concreto; 

 Caso o perfil seja parafusado, aplicar selante elastomérico (ou silicone) na 

superfície em contato com o concreto de modo a evitar a percolação de água 

nesta região. 
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6.4.4 Selagem de fissuras com atividades reduzidas (estáveis) em paredes e em 
estruturas de concreto 

 Visando garantir a rugosidade do substrato e a criação de condições para 

ancoragem e penetração do material de calafetação, proceder à abertura de 

sulco com seção triangular ao longo da fissura, com utilização de ferramenta 

manual dotada de ponta de vídea. Ressaltamos que a profundidade 

recomendada para o sulco, seja no máximo de 5 mm; 

 Limpar a superfície ao longo da fissura com escova de aço; 

 O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de 

cimento e outros agentes contaminantes. Recomendamos a utilização de jato de 

ar à alta pressão para a limpeza do substrato; 

 Aplicar injeção de fissuras de resina a base epoxi de baixa viscosidade e 

adesivo estrutural viscoso a base de epóxi garantindo o total preenchimento com 

o material. 

 Possíveis falhas de preenchimento deverão ser corrigidas, mediante aplicação 

de demão complementar; 

 Após 24 horas, caso se observe retração, reaplicar o produto; 

 A aplicação de produtos posteriores só poderá ser realizada após 7 dias. 

Ressalta-se que os produtos aplicados sobre o selante devem ser isentos de 

solventes. 

6.4.5 Recuperação de paredes com grampos de fixação 

Em fissuras decorrentes, por exemplo, de recalques diferenciais nas quais o mecanismo 

já tenha sido estabilizado, a recuperação das paredes trincadas e o reforço poderão ser 

executados com a introdução de armaduras, perpendicularmente à direção das fissuras e 

chumbadas com argamassa rica em cimento (traço 1:0,25:3,5), como pode ser observado na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Esquema da costura de fissuras 

 

Se a fissura atravessar a peça, a costura deve ser realizada dos dois lados. 

6.4.6 Tratamento do revestimento do muro 

Esta metodologia deve ser utilizada para o tratamento de trincas e fissuras observadas 

no revestimento externo da fachada.  

 Retirada do revestimento degradado por apicoamento da superfície; 

 Realizar os tratamentos dos itens 6.3.1 ao 6.3.5, caso haja indicações de 

umidade, infiltração, trincas e/ou fissuras; 

 Executar o novo revestimento de acordo com as diretrizes da norma ABNT NBR 

7200 – Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas 

inorgânicas – Procedimento. 
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7 FECHAMENTOS 

7.1 ALVENARIA 

O projeto de reforma contempla a reconstrução de paredes de alvenaria no arquivo, a 

construção de novas alvenarias no WC PcD, na recepção com execução de balcão PNE e na 

administração pista aferição e o fechamento das aberturas dos equipamentos de ar 

condicionado. 

Nessa etapa, os tijolos devem ser assentados com regularidade, formando fiadas 

perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas; a espessura das juntas não deverá ultrapassar 

15 mm.  

A alvenaria será em tijolo cerâmico furado de vedação de 14x19x29 cm de primeira 

qualidade e deverão ser assentes com argamassa. Nos vãos das portas deverão ser 

construídas, em sua parte superior, vergas de concreto armado. Deverão ser aplicadas, após o 

assentamento dos blocos, as camadas de chapisco, emboço e reboco; deixando-as prontas 

para a aplicação de revestimentos ou emassamento e pintura.  

Os tijolos deverão ser adequadamente molhados, por ocasião de seu emprego, de 

modo que seja garantida a não absorção de água da argamassa de assentamento. 

Todas as alvenarias deverão ser executadas a partir dos extremos para o meio, 

evitando-se, sempre, que as emendas de fiada ocorram predominantemente numa só vertical. 

O levantamento de alvenarias, para fechamento de vãos em estrutura de concreto 

armado, deverá ser feito até alturas tais que possibilitem seu posterior encunhamento contra os 

elementos estruturais imediatamente superiores. 

Os serviços de encunhamento só poderão ser iniciados quando decorridos, pelo menos, 

5 (cinco) dias do término do levantamento das respectivas alvenarias e serão executados 

necessariamente, com tijolos comuns maciços de barro cozido, assentados com argamassa de 

cimento e areia 1:3 e, em plano inclinado, com inclinações simetricamente convergentes em 

relação ao centro do vão; os vazios resultantes serão preenchidos com a mesma argamassa 

de cimento. 

As superfícies de concreto, quando destinadas a ficar em contato com qualquer 

alvenaria, deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 

1:3. 
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Principalmente durante o tempo de cura da argamassa de assentamento, deverão ser 

tomados os cuidados necessários para que sejam evitados choques ou batidas violentas nas 

alvenarias já levantadas. 

As saliências superiores a 33 mm só poderão ser executadas segundo detalhe 

específico do projeto, ou de acordo com a orientação da FISCALIZAÇÃO, não sendo permitida 

sua execução exclusivamente com argamassa. 

8 ESTRUTURA 

8.1 FUNDAÇÃO DA PAREDES EM ALVENARIA 

Para a fundação de suporte das paredes de alvenaria deverá ser executado uma 

estrutura tipo sapata corrida ao longo de toda a parede. Primeiramente deve-se escavar 0,5 m 

de profundidade e a seguir deve-se fazer um lastro de 5 cm de espessura para ser usado de 

base para a fundação. Sobre o lastro deve-se executar uma sapata corrida conforme figura 

abaixo: 

 

 

9 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Os materiais a serem utilizados em sistemas impermeabilizantes, bem como a 

execução desses sistemas, deverão obedecer rigorosamente, além das presentes 

especificações, as determinações da NBR 12190/92 que rege o assunto, bem como as 

recomendações dos respectivos fabricantes. 
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As áreas molhadas que serão reformadas e que haverá a substituição do revestimento 

cerâmico no piso e parede, deverão ser devidamente impermeabilizadas por meio de aditivos à 

argamassa e aplicação de um impermeabilizante com trincha ou broxa antes do revestimento. 

Recomenda-se a impermeabilização da caixa d’água, da face externa da parede da 

escada e da face superior da laje de cobertura com aplicação de um impermeabilizante líquido 

por meio de trincha ou broxa. 

10 ESQUADRIAS 

Serão substituídas a porta da “Recepção” por porta de correr em vidro temperado, a 

porta junto ao Balcão, a porta do “Depósito de Pré medidos” e a porta do “Produtos 

Apreendidos”, no mesmo material mantendo suas dimensões. Além disso, serão removidas as 

portas do Sanitário Masculino do Pátio da Aferição para a construção do banheiro para PcD. 

Serão adicionadas as duas novas portas para os sanitários PcD. 

Não haverá alterações nas esquadrias das janelas existentes, porém onde houver 

instalado Ar condicionado na esquadria, o vão deverá ser recomposto com vidro liso comum. 

Todas as esquadrias metálicas serão pintadas e os vidros trincados da “Oficina Metrológica” 

deverão ser substituídos. 

11 PISOS, REVESTIMENTOS E FORROS 

11.1 PISO CERÂMICO 

Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

porcelanato de dimensões 60x60 cm de primeira qualidade, sendo colocação de piso sobre 

piso, sendo que basta garantir uma superfície limpa, fazer o nivelamento e colocar as peças 

novas, reduzindo o tempo de obra, as peças deverão ser de (classe A, ou classe extra), 

indicada para pisos internos; resistência química classe B (média resistência química a 

produtos domésticos e de piscinas), ao manchamento, à abrasão superficial classe V (PEI-5), 

ao risco, a gretagem, ao choque térmico.  

Nessa reforma, todos os sanitários serão revestidos de piso cerâmico, azulejo e pintura 

no teto.  

Todos os acabamentos sempre seguirão sobre a fiscalização do IPEM, mesmo que 

sofram sua remoção por completo. 
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11.2 PISO TÁTIL 

Deverão ser fornecidos e instalados pisos táteis, de direção e alerta, na recepção, nas 

escadas e rampa de acesso ao imóvel e próximo a plataforma. 

11.3 AZULEJO 

Devido a troca dos vasos sanitários e anomalias que resultaram nas quedas dos 

azulejos, haverá substituição dos azulejos de todos os banheiros e das paredes dos locais 

indicados, mas sempre seguindo o padrão existente. 

11.4 PISO EM CONCRETO 

   O banheiro PNE, em piso de concreto, regularização e nas regiões que apresentar 

falhas. 

    Nivelamento e rampeamento nos acessos de portas 

    Executar o rampeamento para regularizar os desníveis em portas e acessos. Os 

desníveis superiores a 0,5 cm até 1,5 cm devem ser tratados em forma de rampa com 

inclinação máxima de 1:2 (50%) e acima de 1,5 cm 1:12 (8,33%); e 

    Para uma perfeita aderência o piso existente deverá ser apicoado para 

posteriormente receber a camada regularizadora com argamassa de cimento e areia no traço 

de 1:3 e aplicando um acabamento antiderrapante.   

11.5 PISO EM GRANILITE 

Sera substituído todo piso granilite da regional pelo fornecimento e instalação de 

revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm de 

primeira qualidade, sendo colocação de piso sobre piso, sendo que basta garantir uma 

superfície limpa, fazer o nivelamento e colocar as peças novas, reduzindo o tempo de obra, as 

peças deverão ser de (classe A, ou classe extra), indicada para pisos internos; resistência 

química classe B (média resistência química a produtos domésticos e de piscinas), ao 

manchamento, à abrasão superficial classe V (PEI-5), ao risco, a gretagem, ao choque térmico. 

Para colocação do piso, deverão ser executados por mão-de-obra qualificada para tal. 
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12 COBERTURA ESTACIONAMENTO 

Deverão Verificar o chumbamento da estrutura metálica no pilar e recompor a seção 

com graute devido a perda de seção estrutura metálica da cobertura do estacionamento ao 

lado da sede principal. Em seguida deverá ser realizada o apoio metálico não fixado 

corretamente ao pilar, deverá ser refeito o entelhamento com telhas metálicas onduladas com 

inclinação de 5%.  

 

13 PINTURA 

A pintura deverá ser realizada após as seguintes etapas, quando necessárias:  

 Tratamento de anomalias: reparo das trincas, microfissuras, infiltrações e outras 

manifestações patológicas, de acordo com o item 6; 

 Impermeabilização: de acordo com o item 9; 

 Pintura. 

Todas as paredes e portas a serem adicionadas deverão ser pintadas, exceto as 

paredes internas dos sanitários, pois receberão revestimento cerâmico.  

Para a pintura das novas paredes internas de alvenaria, o reboco deverá ser lixado, 

aplicado uma demão de massa corrida à base de PVA e novamente lixado. Cada demão de 

tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se 

observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. 

Para a pintura das paredes internas de alvenaria remanescentes, a pintura existente 

deverá ser lixada, removendo possíveis partes soltas. Se necessário, deverão ser reaplicadas 

camadas de massa corrida à base de PVA e novamente lixada. Cada demão de tinta somente 

será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um 

intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. 

Antes da pintura das paredes externas, estas deverão ser lixadas, removendo possíveis 

partes soltas. Se necessário, deverão ser reaplicadas camadas de massa acrílica e novamente 

lixada. Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. 

Os tetos dos ambientes a serem reformados também serão pintados. 
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O muro também deverá reparado, nos locais necessários, nivelado com reboco e em 

seguida pintado. 

As portas de madeira deverão receber fundo para madeira e posteriormente demãos de 

tinta esmalte acetinado sintético na cor branca. 

Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

14 PAISAGISMO 

   Não haverá alteração no paisagismo, somente limpeza. 

15 LIMPEZA DA OBRA 

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, 

devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as 

instalações definitivamente ligadas. Deverão ser devidamente removidos da obra todos os 

materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de 

materiais, ferramentas e acessórios. Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os 

detritos que ficarem aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies. 

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os 

detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. 

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido 

removido todo o material aderente que se obtenha suas condições normais. Todas as 

ferragens serão limpas e lubrificadas, substituindo-se aquelas que não apresentarem perfeito 

funcionamento e acabamento. Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, 

sobretudo junto às esquadrias, removendo os resíduos. Deverá ser realizada a remoção de 

todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de 

construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. A limpeza dos elementos 

deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, 

utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas. 

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies. 
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16 RESUMO 

As atividades relacionadas às obras civis, por ambiente, são apresentadas nos itens a 

seguir. 

16.1 AMBIENTE EXTERNO 

a) Calçada 

 Reparos e pintura no piso em concreto. 

b) Entrada 

 Pintura de sinalização na vaga de estacionamento para PcD; 

 Pintura da grade externa. 

c) Muro 

 Reparo das patologias; 

 Instalação de rufo com pingadeira; 

 Pintura. 

d) Jardim 

 Limpeza e pintura do muro de arrimo; 

 Reparos e pintura da mureta do jardim; 

 Limpeza de todo o jardim. 

16.2 PRÉDIO PRINCIPAL 

a) Rampas de acesso 

 Instalação de guarda corpo e corrimão conforme NBR 9050/2020; 

 Pintura para piso em concreto aparente na escada com regularização dos 

degraus e da rampa; 

 Instalação de guarda-corpo, corrimão e piso tátil. 

 Deverá ser sinalizada com pintura acrílica de piso a vaga e faixa lateral para 
veículo de PNE, de acordo com o projeto executivo elaborado pela 
contratada e norma da ABNT NBR 9050:2020.  
 

 Instalação de placa para sinalização tátil no início e no final em braile para 
corrimão com a informação “Nível do passeio” e “Nível de acesso”, de 
acordo com a NBR 9050:2020; 
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 Deverá ser realizada a pintura em tinta acrílica de piso para sinalização de 
vaga para PNE e de faixa zebrada adjacente de acordo com a norma NBR 
9050:2020; 

 

b) Revestimento externo da edificação 

 Reparos das fissuras das paredes e passeio; 

 Pintura das paredes e passeio; 

 Limpeza com hidrojateamento do tijolo aparente; 

 Pintura para piso em concreto aparente nas escadas, instalação de piso tátil 

e pintura nos corrimãos; 

 Pintura do teto e recolocação da platibanda no banheiro dos motoristas; 

 Troca de telhas, rufos e calhas. 

c) Jardim 

 Limpeza e pintura do muro de arrimo; 

 Reparos e pintura da mureta do jardim; 

 Limpeza de todo o jardim. 

d) Recepção e expediente 

 Troca da porta de entrada principal; 

 Construção completa do sanitário para PcD; 

 Troca do balcão existente por novo balcão adaptado a PcD; 

 Instalação de piso porcelanato sobre o piso granilite; 

 Pintura paredes, janelas, teto e porta. 

e) Sala dos Metrologistas 

 Reparo das fissuras; 

 Instalação de piso porcelanato sobre o piso granilite; 

 Pintura paredes, janelas, teto e portas. 

f) Salas do Delegado da Regional e WC Delegado Regional. 

 Reparo das fissuras; 

 Instalação de piso porcelanato sobre o piso granilite; 
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 Fechar aberturas do ar condicionado, em vidro e alvenaria; 

 Na sala menor, Instalação de piso porcelanato sobre o piso ceramico; 

 Troca do vaso sanitário por vaso com caixa acoplada; 

 Substituição do revestimento do WC; 

 Pintura paredes, teto e portas. 

g) Depósito de material de limpeza 

 Pintura do teto, janelas e porta; 

 Instalação de piso porcelanato sobre o piso granilite; 

 Troca do revestimento da parede. 

h) Circulação 

 Reparo das fissuras; 

 Pintura paredes, teto e porta; 

 Instalação de piso porcelanato sobre o piso granilite; 

 

i) Sala compressor 

 Instalação de piso porcelanato sobre o piso granilite; 

 Pintura paredes, janela, teto e porta. 

j) WC Masculino 

 Remoção do mictório não utilizado; 

 Instalação de piso porcelanato sobre o piso granilite; 

 Substituição do revestimento; 

 Troca dos vasos sanitários por vasos com caixa acoplada; 

 Substituição das pias por bancada com louça oval; 

 Pintura do teto, janela e portas. 

k) WC Feminino 

 Instalação de piso porcelanato sobre o granilite; 

 Substituição do revestimento; 

 Troca dos vasos sanitários por vasos com caixa acoplada; 

 Substituição das pias por bancada com louça oval; 
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 Pintura do teto, janela e portas. 

l) Cozinha 

 Reparo das fissuras; 

 Instalação de piso porcelanato sobre o piso granilite; 

 Substituição do revestimento; 

 Pintura do teto, janela e portas. 

m) Copa 

 Instalação de piso porcelanato sobre o granilite; 

 Substituição do revestimento; 

 Pintura do teto, janela e portas; 

 Reparo das fissuras; 

 Substituição da divisória danificada. 

n) Laboratório Metrológico 

 Reparo das fissuras; 

 Instalação de piso porcelanato sobre o piso granilite; 

 Substituição do revestimento; 

 Pintura do teto e janela. 

o) Oficina Metrológica 

 Reparo das fissuras; 

 Instalação de piso porcelanato sobre o granilite; 

 Substituição do revestimento do balcão e tanques; 

 Pintura das paredes, janelas, teto e portas; 

 Trocar vidros danificados. 

p) Laboratório de pré-medidos 

 Aterro do piso que sofreram recalque; 

 Compactação do solo; 

 Construção de novo piso em concreto com colocação de piso em 

porcelanato; 

  Construção de nova alvenaria na bancada central; 

 Finalização do revestimento, inclusive dos balcões e da pia reaproveitada; 
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 Pintura das janelas, teto e portas. 

q) Sala dos produtos apreendidos 

 Aterro do piso que sofreram recalque; 

 Compactação do solo; 

 Construção de novo piso em concreto com colocação de piso em 

porcelanato; 

 Construção de novas alvenarias; 

 Fechamento das aberturas de ar condicionado com alvenaria; 

 Finalização  do revestimento cerâmico e porta; 

 Pintura das janelas, teto e portas. 

r) Depósito dos pré-medidos 

 Aterro do piso que sofreram recalque; 

 Compactação do solo; 

 Construção de novo piso em concreto com colocação de piso em 

porcelanato; 

 Construção de novas alvenarias; 

 Fechamento da abertura de ar condicionado com vidro; 

 Instalação do revestimento cerâmico e porta; 

 Pintura das paredes, janela, teto e portas. 

s) Arquivo 

 Demolição do piso e das paredes que sofreram recalque; 

 Compactação do solo; 

 Construção de novo piso em concreto com colocação de porcelanado; 

 Construção de novas alvenarias; 

 Pintura das paredes, teto e porta. 

t) Cobertura Principal  

 Fixar Telhas Soltas 

 Impermeabilizar Caixa d’água; 

 Revisar rufos e calhas. 
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16.3 ESTACIONAMENTO E ÁREAS DOS MOTORISTAS 

a) Estacionamento coberto 

 Recuperação da estrutura da cobertura danificada; 

 Tratamento de fissuras e trincas; 

 Troca de rufos e calhas onde necessário; 

 Pintura das colunas metálicas e paredes. 

b) Sala para motoristas 

 Recuperação da estrutura da cobertura danificada; 

 Tratamento de fissuras e trincas nas paredes e piso se necessario; 

 Troca de rufos e calhas onde necessário; 

 Pintura das colunas metálicas, piso, paredes e colocação de uma placa 

platibanda. 

c) Vestiário 

 Recuperação da estrutura da cobertura danificada; 

 Recuperação da porta de entrada revisão de chapa para proteção; 

 Pintura da rampa de acesso; 

 Substituir piso tátil; 

 Limpeza do piso cerâmico; 

 Tratamento de fissuras e trincas nas paredes, teto e piso caso necessario; 

 Troca de rufos e calhas onde necessário; 

 Pintura das colunas metálicas, portas, paredes e platibanda. 

 Instalação de guarda corpo e corrimão conforme NBR 9050/2020; 

 Pintura para piso em concreto aparente na escada com regularização da 

rampa; 

 Instalação de guarda-corpo, corrimão e piso tátil. 

 Instalação de placa para sinalização tátil no início e no final em braile para 

corrimão com a informação “Nível do passeio” e “Nível de acesso”, de 

acordo com a NBR 9050:2020; 
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16.4 ÁREA DE AFERIÇÃO 

a) Sala da plataforma para equipamentos de aferição 

 Elevar piso em 5cm para evitar entrada de água; 

b) Laboratório  

 Pintura paredes, janela, porta e teto (corrigir mancha de infiltração); 

 Reparo de fissuras. 

c) Escritórios 1 e 2 

 Pintura paredes, janela, porta e teto (corrigir mancha de infiltração); 

 Reparo de fissuras. 

d) Rampas para PcD 

 Construção e pintura das rampas; 

 Instalação de piso tátil, guarda-copo e corrimão com acessórios em braile. 

e) Vestiário da Aferição 

 Pintura parede, teto e porta. 

f) WC feminino e masculino 

 Quebra e construção de paredes para novo WC para PcD; 

 Substituição de louças, metais e revestimento; 

 Pintura do teto e porta. 

g) WC para PcD 

 Quebra e construção de paredes; 

 Instalação de porta, louças, metais e revestimento; 

 Pintura do teto e porta. 

d) Cobertura da área de aferição 

 Recuperação da estrutura da cobertura danificada (pilares, platibandas e 

brises); 

 Pintura das colunas metálicas e platibandas; 

 Reparo das trincas e pintura das paredes externas do bloco administrativo; 

 Troca de rufos e calhas onde necessário. 
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1 OBJETIVO 

O presente documento tem por objetivo apresentar o memorial descritivo do projeto de 

instalações elétricas do edifício do IPEM em São José do Rio Preto, Rua Uber Folchine - nº 

501 - Parque Industrial Campo Verde- São José do Rio Preto– Estado de São Paulo, São José 

do Rio Preto/SP. 

Este complementa as informações constantes nos projetos, apresentando a descrição 

dos sistemas de instalações previstos, especificações, parâmetros de dimensionamento, as 

normas técnicas correspondentes e a especificação dos produtos utilizados. 

2 NORMAS E REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS  

Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as normas, 

códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas: 

 NBR 5410 - Norma brasileira para instalações elétricas em Baixa Tensão 

 NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade devem ser observadas no 

projeto, execução, operação, manutenção, reforma e  ampliação; 

 NBR-6813 – Fios e Cabos Elétricos – Ensaio de Resistência de Isolamento. 

 NBR-6881 – Fios e Cabos Elétricos de Potência ou Controle – Ensaio de Tensão 

Aplicada; 

 NBR-7286 – Cabos de Potência com Isolação Sólida Extrudada de Borracha 

Etileno-Propileno (EPR) 

 NBR-7288 – Cabos de Potência com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de 

Polivinila (PVC) ou polietileno (PE); 

 NBR-7289 – Cabos de Controle com Isolação Sólida Extrudada de PVC ou PE 

para tensões até 1 KV; 

 NBR IEC 60439-3 – Quadros de Distribuição; 

 NBR IEC 60529 – Graus de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos 

(código IP); 

 NBR 5419: 2018 : SPDA 

 NBRIEC60947-4-1 - Contatores e Partidas de Motores. 
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3 MATERIAIS 

Todos os materiais usados pelo fabricante na execução dos equipamentos deverão 

respeitar as Normas Brasileiras e Internacionais, seguir as especificações e serem aprovadas 

previamente pelo cliente, bem como ter certificação dos órgãos competentes. 

Quando forem notados equipamentos, peças ou componentes com defeito ou em 

desacordo com este memorial ou normas, o fornecedor deverá substituí-los imediatamente. 

Os custos da substituição de materiais, equipamentos, funcionários não qualificados, 

testes de materiais, etc, serão de total responsabilidade do fornecedor. 

4 ESPECIFICAÇÕES 

O projeto de instalações elétricas inclui os seguintes itens: 

4.1 IMPLANTAÇÃO GERAL E ALIMENTAÇÃO 

O edifício será alimentado através de cabos de Baixa Tensão (220 / 127 V) da rede 

existente do complexo. 

Saindo do Quadro Geral, os cabos seguirão até o Quadro de Distribuição, nomeado de 

QDSS01 alimentando-os de acordo com as indicações em projeto na folha. Os cabos estão 

especificados individualmente. 

O Diagrama Unifilar da folha 0094-18-4_ELE-PB-0001 contempla as instalações 

elétricas somente a partir Quadro de distribuição. 

4.2 ILUMINAÇÃO 

A edificação contará com iluminação através de luminárias conforme descritas na 

planilha orçamentaria. 

Todas as lâmpadas serão 127V, e terão circuitos exclusivos para elas de acordo com 

setores, bem como separação por teclas nos interruptores, devidamente indicados pelas letras 

correspondentes. 

A soma das luminárias não passam de 1.000W por circuito, de modo que possam ser 

alimentadas por cabos de #2,5 mm² e tenham o correspondente disjuntor de 10A. 

Foram consideradas trocas de todas as luminárias, inclusive da sala de motoristas, 

vestiário motoristas, escritórios, sanitários e laboratórios da pista de aferição,conforme planilha 

orçamentaria. 
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4.3 TOMADAS DE USO GERAL 

Visando atender às necessidades da edificação, a distribuição de tomadas de uso geral 

também foi desenvolvida em parceria com a arquitetura.  

As tomadas de uso geral serão alimentadas em 127V, sendo uma fase e um neutro 

(azul) mais o terra (verde). São alimentadas por cabos de #4,0 mm². Nas estações de trabalho, 

chegam até os móveis de utilização de computadores 

 As tomadas 220V (uso específico) terão circuitos exclusivos para elas e estão 

especificadas no Projeto. São ligados em duas fases, mais o terra (verde). 

4.4 QUADROS ELÉTRICOS 

Antes de se colocar em serviço, os quadros devem ser submetidos a um ensaio de 

funcionamento para verificar se o conjunto se encontra corretamente montado, ajustado e 

instalado em conformidade com a norma ABNT NBR 5410. 

Na porta interna de todos os quadros, devem ser instalados os respectivos diagramas 

elétricos, em português, de maneira a orientar a operação e manutenção dos mesmos. No 

modo apoiado, a base para instalação do painel será em alvenaria, nas dimensões e alturas 

especificadas no projeto, para cada caso. 

Após as instalações, todos os quadros serão mantidos devidamente protegidos até o 

término da obra, evitando o acúmulo de sujeiras e argamassas.  

Os quadros gerais dos transformadores deverão possuir todos os elementos para 

medição de tensão, corrente, frequência, fator de potência, temperatura do transformador, etc, 

preparado para ligar no sistema de automação. 

Em circuitos com pontos em locais úmidos, como cozinha e aparelhos de Ar 

Condicionado, devem ser instalados os Disjuntores de Descargas Residuais (IDR). 

4.5  LÓGICA / CÂMERA 

Na edificação está presente dois quadros de lógica, para o prédio principal e para o 

laboratório de aferição. 

No Projeto, estão contempladas as tubulações secas, indicadas como 1.1/4”. 

Nestas tubulações, estão interligados os pontos de lógica para as estações de trabalho 

e as câmeras. 
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5 TESTES FINAIS 

Como procedimentos básicos, de inspeção e testes das instalações, devem ser 

observados as exigências do Capitulo 7 da NBR-5410, que divide a verificação em 2 partes: 

Inspeção visual e Ensaios 

 

a) Inspeção visual 

 Verificação das medidas de proteção, identificação, sinalização; 

 Verificação da certificação dos componentes; 

 Verificação das conexões e acessibilidade. 

 

b) Testes 

O item 7.3 da NBR5410/08 complementa a verificação de uma instalação elétrica 

apontando os ensaios que devem ser realizados (não destrutivos) além de determinar a 

seqüência que estes ensaios devem seguir para a obtenção de uma melhor performance e 

resultado. Os ensaios a serem realizados são: 

 

 Continuidade dos condutores de proteção, incluindo as equipotencializações 

principal e suplementares; 

 Resistência de isolamento da instalação elétrica; 

 Resistência de isolamento das partes da instalação objeto de SELV ((Separeted 

Extra-low voltage), PELV (Protected Extra-low voltage) ou separação elétrica. 

6 SPDA 

 

• A empresa Contratada deverá apresentar o projeto de SPDA (com 

apresentação da ART do projetista) para toda a edificação, foi considerado em 

planilha o método PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", segundo a NBR-5419/2015 

de instalação externa, em função do tipo de construção, porém será necessário 

que a empresa contratada elabore em nível de executivo o projeto de SPDA; 

• Materiais considerados na planilha Orçamentaria. 
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1 APRESENTAÇÃO 

O presente documento tem por objetivo descrever as instalações hidráulicas prediais de 

água potável na elaboração do projeto para reforma do edifício IPEM em São José do Rio 

Preto/ SP. 

As alterações foram para construção de dois WC PcD na recepção e outro no 

Laboratório de Aferição e regularização do banheiro PcD existente na sala dos motoristas, bem 

como reforma completa dos WCs do Laboratório de Aferição, e ainda a troca de todos os vasos 

sanitários para o modelo com caixa acoplada. 

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

As principais informações referentes ao empreendimento são: 

 Informações Cadastrais 

Nome: Atualização e Reforma do Prédio do IPEM em São José do Rio Preto 

Estado: São Paulo / SP 

3 REFERÊNCIAS 

 Normas 

NBR-5626/1998 – Instalações Prediais de Água fria 

 Literaturas 

AZEVEDO NETTO, J. M. – Manual de Hidráulica – Editora Edgard Blücher,1998, 596 

pp. 

4 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Os elementos básicos de desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para 

o proponente elaborar um planejamento da obra com a adoção de processos construtivos 

usuais, para a execução da obra. 

Desta forma, qualquer variação dos materiais, serviços ou processos construtivos 

adotados não credenciados, deverão ser apreciados e aprovados pela CONTRATANTE, 

obrigando-se a atender às Normas Técnicas Brasileiras e as seguintes premissas básicas: 
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A CONTRATADA, durante a execução da obra, deverá utilizar, nas partes que não 

interferirem com seu processo construtivo, sempre produtos com as características estipuladas 

nas especificações, cujo desempenho seja comprovado, por laboratórios de reconhecida 

idoneidade, devendo ser submetidos à aprovação do Setor Técnico competente da 

CONTRATANTE. 

Se durante a execução dos trabalhos, modificações ou complementações se fizerem 

necessárias, caberá à CONTRATADA elaborar o projeto detalhado das modificações e 

submetê-lo à apreciação da CONTRATANTE. 

O presente memorial é peça técnica integrante do projeto e tem por objetivo orientar e 

especificar os serviços e materiais necessários para a execução das instalações hidráulicas do 

Edifício IPEM em São José do Rio Preto, complementando assim as demais peças técnicas 

que compõem o referido projeto. 

A CONTRATADA, antes do início dos serviços, deverá conferir todos os desenhos e 

especificações e confirmar cotas e detalhes de execução de todos os serviços e demais 

elementos que compõem o projeto. Qualquer desconformidade deverá ser comunicada 

previamente à Fiscalização. 

Somente poderão ser utilizados na obra materiais novos, de 1ª qualidade, atendendo às 

normas aprovadas ou recomendadas, especificações e métodos de ensaio estabelecidos pela 

ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes. 

5 GENERALIDADES 

As instalações hidráulicas de água fria deverão ser executados rigorosamente de 

acordo com as normas ABNT que regem o assunto, com os respectivos projetos e com esta 

Especificação. 

Nenhuma instalação poderá ser executada pela CONTRATADA sem que as diferentes 

partes do projeto tenham sido submetidas à aprovação dos ORGÃOS locais, com jurisdição 

sobre o assunto e lideradas pela FISCALIZAÇÃO. 

A execução das instalações obedecerá à melhor técnica de engenharia proporcionando 

as melhores condições de uso, eficiência e durabilidade. 

A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente 

habilitados, o que não eximirá a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades pelo perfeito 

funcionamento das instalações. 
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Quaisquer serviços iniciados sem a observação destas exigências serão sumariamente 

recusados pela FISCALIZAÇÃO, correndo por conta da CONTRATADA todos os ônus relativos 

à re-execução dos serviços. 

Nos ambientes onde as alvenarias já estiverem executadas, deverá ser verificada a 

possibilidade de aproveitamento das tubulações existentes. 

Não será permitida a inclusão das canalizações nas estruturas de concreto armado. 

Furos, rasgos e aberturas nas estruturas de concreto armado, necessários à passagem 

das tubulações, deverão ser previamente aprovadas por estruturalista responsável. 

Deverão ser executados serviços de vedação e de facilidade de substituição nas 

passagens das tubulações, através de elementos estruturais. 

As canalizações enterradas nunca poderão passar por dentro de fossas, sumidouros, 

poços de visita, caixas ou valas, devendo ser protegidas contra o acesso de águas poluídas. 

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA 

6.1 SISTEMA DE ÁGUA FRIA  

As tubulações e conexões do sistema deverão ser de PVC de acordo com EB892 da 

ABNT, classe 15 com pressão máxima de serviço de 7,50 Kg/cm² - junta soldada. 

A instalação de água fria será constituída pelo conjunto de tubulações, conexões, 

registros, válvulas e demais acessórios detalhados. 

A reserva foi mantida a mesma, pois não houve alterações das características do 

consumo. 

A alimentação dos pontos de consumo será indireta por gravidade através das 

tubulações, conforme desenhos de projeto. Foram previstos registros de bloqueio nos ramais 

principais permitindo, quando da manutenção, o isolamento de áreas para não prejudicar o 

abastecimento geral. Tubulações existentes e que estejam em condições de uso poderão ser 

aproveitadas, desde que respeitando o traçado indicado no Projeto Executivo. 

Foram consideradas a troca de todos os vasos sanitários de sistema de válvulas por 

vasos sanitários com caixa acoplada. 
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6.2 MATERIAIS EM GERAL 

6.2.1 Tubulações e conexões 

 PVC 

-Tubos de PVC Marrom Soldável, classe A, pressão de serviço 7,50 kg/cm2, com 

conexões de bronze para ligação de aparelhos; 

- PVC Marrom PBA classe 20 junta elástica para recalque; 

- PVC Rígido, Branco para diâmetros acima de 50 mm; 

- PVC Rígido Branco soldável para diâmetro de 40 mm; 

NBR 5648 – “Sistemas prediais de água fria – Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 

Kpa, com junta soldável – Requisitos”. (PVC marrom). 

6.2.2 Aço galvanizado 

Tubos de aço galvanizado, classe média, para água fria, com rosca BSP, tubos 

conforme normalização especifica nacional ou internacional. 

6.2.3 Válvula / torneira de bóia 

Deverão ser em liga de cobre e bronze, vedação tipo macho e fêmea, haste de latão 

fundido com flutuador de cobre, latão ou polietileno expandido de alta densidade. 

NBR 14534 – “Torneira de bóia para reservatórios prediais de água potável – Requisitos 

e métodos de ensaio”. 

Para eventual falha no funcionamento da torneira de bóia é muito importante atentar 

para a necessidade de extravasor com lançamento em local visível ao pessoal de manutenção. 

6.2.4 Engates flexíveis 

Deverão ser de metal com acabamento cromado com comprimento compatível. 

6.2.5 Válvulas de retenção 

Deverão ser em liga de cobre e bronze, classe 125, rosca BSP; 

Normalização NBR-8030 – “Válvula de retenção, de ferro fundido, tipo portinhola, classe 

125 (PN14), para construção naval”. 
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6.2.6 Metais  

Registro de Gaveta em liga de cobre e bronze, pressão de serviço 10 Kgf/cm2, classe 

125, acabamento polido, conforme projeto: 

Normalização NBR-10072 – “Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta de 

liga de cobre – Requisitos”. 

Registro de Esfera em PVC ou liga de cobre e bronze, pressão de serviço 10 Kgf/cm2, 

classe 125, acabamento polido, conforme projeto.  

Registro de Pressão em liga de cobre e bronze, pressão de serviço 8,50 Kgf/cm2, 

classe 125, acabamento polido, conforme projeto. 

Normalização NBR 10071 – “Registro de pressão fabricado com corpo e castelo em 

ligas de cobre para instalações hidráulicas prediais”. 

6.2.7 Torneiras em liga de cobre e bronze NBR 10281 

As instalações deverão ser entregues providas de torneiras em todos os lavatórios, pias 

e tanques. 

6.3 ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 

6.3.1 Tubulações 

Os tubos deverão ser fabricados e dimensionados conforme norma NBR – 5648/99 da 

ABNT. 

O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6 m. 

Ref.: Akros / Tigre / Tupy ou equivalente. 

6.3.2 Conexões 

As conexões deverão atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o fornecimento 

feito por peça. 

As conexões e acessórios de tubulações e montagem deverão ser de tipo e material 

perfeitamente compatível com as tubulações e sempre que possível, do mesmo fabricante e 

linha das tubulações. 

Conexões de PVC rígido para água  
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As conexões deverão ser injetadas em PVC rígido soldável para água, classe 15, com 

encaixes de ajuste, perfeito para os tubos, para pressão de serviço de 0,75 Mpa; as conexões 

bolsa/ rosca utilizadas para ligação de aparelhos ou mangueiras flexíveis de conexão deverão 

ser da cor azul, com embuchamento de rosca em latão, e anel de reforço em aço zincado; as 

demais conexões deverão ser marrons, do tipo soldável. 

PVC rígido junta elástica para água 

Ref.: Akros Fortilit / Tigre / Tupy ou equivalente. 

6.3.3 Registros de gaveta 

Os registros de gaveta deverão ser em bronze, observando o seguinte: 

Áreas Nobres (internas aos sanitários) 

Deverão ser dotados de canoplas cromadas, tipo 1509 (linha prata ou equivalente). 

Áreas de serviço: 

Acabamento bruto - tipo 1502, com rosca withworth-gás, conforme norma NBR – 

6414/00 da ABNT. 

Ref.: Deca / Docol / Fabrimar ou equivalente  

6.3.4 Registros de pressão 

Deverá ser em bronze, com canopla cromada, tipo 1416 (linha prata ou equivalente). 

Ref.: Deca / Docol / Fabrimar ou equivalente  

6.3.5 Torneiras para pia 

Deverão ser de parede com acionamento por alavanca, com arejador, de ½” com 

adaptador ½”para ¾”, corpo em latão cromado, em conformidade com a NBR 10281/88. 

Ref.: Deca / Docol / Fabrimar ou equivalente. 

6.3.6 Torneiras para lavatório 

Torneira de mesa, para lavatório, com acionamento por meio de válvula de sistema 

hidromecânico, onde duas forças simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a 

mecânica (pressão do acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", 

regulagem de vazão para alta pressão ou baixa pressão. 
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6.3.7 Torneira para tanque 

Deverá ser de pressão para tanque, com ponta rosqueável para mangueira com 

acabamento cromado, tipo 1153 – C 23 ou equivalente. 

Ref. Deca/ Docol/ Fabrimar ou equivalente. 

6.3.8 Torneira de lavagem 

Deverá ser de pressão para uso geral, em metal com acabamento cromado, tipo 1140 

ou equivalente. 

Ref.: Perflex / Oriente / Deca/ Esteves ou equivalente. 

6.3.9 Válvula para lavatório 

Deverão ser em metal, acabamento cromado, com ou sem ladrão, tipo 1602 ou 

equivalente. 

6.3.10 Válvula para pia americana 

Deverão ser em metal, acabamento cromado, tipo 1623 ou equivalente. 

6.3.11 Sifão para lavatório e pia 

Deverão ser do tipo regulável para lavatório ou pia, em metal com acabamento 

cromado, tipo 1680. 

Ref.: Deca /Rio / Oriente /Perflex ou equivalente. 

6.3.12 Sifão para tanque 

Deverão ser do tipo ajustável, em PVC rígido para tanque. 

6.3.13 Flexíveis 

Deverão ser em metal com acabamento cromado. 

Ref.: Deca / Oriente / Celite ou equivalente. 
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6.3.14 Caixa d’água 

As caixas dágua serão aproveitadas. As estruturas em concreto deverão ser 

higienizadas e impermeabilizadas. 

6.3.15 Torneira bóia 

Torneira bóia com corpo e haste em latão, bóia plástica; diâmetro nominal: 

DN 32mm. 

Ref.: RIO (1350 BP), ORIENTE (1363), DECA (1350 B/BSA), DOCOL ou equivalente. 

6.4 GARANTIA DE QUALIDADE 

Todos os materiais utilizados deverão ter a garantia de que foram fabricadas dentro das 

normas técnicas ABNT e ASTM específicas, fornecidas pelo fabricante. 

A FISCALIZAÇÃO poderá recusar materiais que, a seu critério, não se enquadrem 

dentro das garantias de qualidade exigidas. 

A forma de garantia será estabelecida de comum acordo entre a CONTRATADA e a 

FISCALIZAÇÃO. Recomenda-se a prévia aprovação de todos os materiais e equipamentos na 

fábrica, a fim de evitar devoluções, bem como atrasos e acréscimos de custos. 

O recebimento na fábrica não eximirá o fabricante da responsabilidade sobre o 

desempenho do equipamento na obra. Quando exigido e onde possível, serão efetuadas 

simulações de operação do equipamento na fábrica. 

6.5 RECEBIMENTO DE MATERIAIS 

Todos os materiais destinados às instalações hidráulicas da obra serão inspecionados 

visualmente na ocasião do recebimento. 

Serão rejeitados aqueles que apresentarem defeitos de fabricação, ou que tenham 

sofrido avarias no transporte, bem como os que contrariarem as especificações de fabricação 

e/ou de projeto. 

A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a execução de 

ensaios de qualidade de materiais. 
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6.6 TRANSPORTE, GUARDA E MANUSEIO 

O transporte e o manuseio dos materiais deverão ser feitos com cuidado para que não 

sofram danos físicos ou alterações químicas, que modifiquem seus padrões de fabricação. 

A estocagem deverá ser condizente com as características específicas de cada 

material. O local e os métodos de estocagem deverão ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

7 PROTEÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO 

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 

canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues, não sendo admitido o uso de 

buchas de madeira ou papel. 

As partes aparentes das instalações, tais como canalizações, conexões, acessórios, 

braçadeiras, suportes, tampas, etc., deverão ser pintadas, desde que expressamente indicado 

no projeto. 

8 TESTES DE OBRA 

Antes da execução de pintura, fechamento de valas ou de rasgos em alvenaria, do 

envolvimento por capas de argamassa, concreto ou de isolamento térmico, as tubulações 

deverão ser submetidas a testes de estanqueidade e de desempenho. 

As tubulações deverão ser totalmente preenchidas com água para eliminação completa 

do ar e em seguida, submetida à prova de pressão interna, segundo os parâmetros do projeto. 

Toda tubulação hidráulica, será submetida ao teste de vazamento pelo processo da 

fumaça, antes de serem isoladas e eventualmente revestidas. 

A seção da linha preparada para o teste deverá ser tamponada à montante e em 

seguida insuflada fumaça para o interior da mesma, através de uma ventoinha, máquina de 

fazer fumaça ou qualquer outro dispositivo, verificando-se a existência de qualquer vazamento 

pelas juntas. 

Caso se constate vazamento o mesmo deverá ser corrigido e em seguida efetuado um 

novo teste e assim sucessivamente. 

A tubulação será considerada satisfatória se não houver escapamento de fumaça. 

Os testes serão feitos pela CONTRATADA, na presença da FISCALIZAÇÃO. 
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9 RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As instalações de água potável somente serão recebidas e aceitas quando em perfeitas 

condições de funcionamento, após os testes de verificação, de acordo com as normas NBR-

5651 e NBR- 5657. 

Cabe exclusivamente à CONTRATADA manter os serviços em condições de aprovação 

até o seu recebimento pela FISCALIZAÇÃO, executando as suas expensas todos os serviços 

pertinentes. 

A aceitação final será homologada quando os testes apresentarem resultados 

satisfatórios em todos os pontos de consumo. 

Fará parte da aceitação final, uma vistoria para verificação do cumprimento das 

exigências desta Especificação e das indicações de projeto, principalmente quanto às 

locações, dimensões e cotas. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Este memorial descritivo estabelece as condições gerais a serem obedecidas na 

execução das instalações hidráulicas de esgotamento sanitário e de captação e 

disciplinamento das águas pluviais para a reforma do Edifício do IPEM de São José do Rio 

Preto/ SP. 

As alterações foram apenas para construção de dois WC PcD na recepção e outro no 

Laboratório de Aferição, bem como reforma completa dos WCs do Laboratório de Aferição, e 

ainda a troca de todos os vasos sanitários para o modelo de caixa acoplada, em todos os 

sanitários existentes. As alterações no sistema de captação de águas pluviais se refere a troca 

de telhado, calhas e rufos na cobertura do prédio principal, bem como reparos e trocas isoladas 

de calhas e rufos nos demais prédios. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e 

fixar as características técnicas a serem observadas para a execução das obras e serviços 

objeto desta seleção. 

Os elementos básicos de desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para 

o proponente elaborar um planejamento da execução com a adoção de processos construtivos 

usuais, para a execução da obra. 

Desta forma, qualquer variação dos materiais, serviços ou processos construtivos 

adotados não credenciados, deverão ser apreciados e aprovados pela CONTRATANTE, 

obrigando-se a atender às Normas Técnicas Brasileiras e as seguintes premissas básicas: 

A CONTRATADA, durante a execução da obra, deverá utilizar, nas partes que não 

interferirem com seu processo construtivo, sempre produtos com as características estipuladas 

nas especificações, cujo desempenho seja comprovado, por laboratórios de reconhecida 

idoneidade, devendo ser submetidos à aprovação do Setor Técnico competente da 

CONTRATANTE. 

Se durante a execução dos trabalhos, modificações ou complementações se fizerem 

necessárias, caberá à CONTRATADA elaborar o projeto detalhado das modificações e 

submetê-lo à apreciação da CONTRATANTE. 

O presente memorial é peça técnica integrante do projeto e tem por objetivo orientar e 

especificar os serviços e materiais necessários para a execução das instalações 

hidrossanitárias do IPEM de São José do Rio Preto, complementando assim as demais peças 

técnicas que compõem o referido projeto. 
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A CONTRATADA, antes do início dos serviços, deverá conferir todos os desenhos e 

especificações e confirmar cotas e detalhes de execução de todos os serviços e demais 

elementos que compõem o projeto. Qualquer desconformidade deverá ser comunicada 

previamente à Fiscalização. 

Somente poderão ser utilizados na obra materiais novos, de 1ª qualidade, atendendo às 

normas aprovadas ou recomendadas, especificações e métodos de ensaio estabelecidos pela 

ABNT e recomendações técnicas dos fabricantes. 

A CONTRATADA deverá responder por todos os serviços necessários à execução das 

obras, mesmo os indiretos como segurança, alimentação e outros, atuando de forma articulada 

e organizada, respondendo única e exclusivamente pelos serviços necessários para a perfeita 

execução do empreendimento conforme detalhes e especificações constante do projeto, sendo 

que a CONTRATADA deverá indicar o(s) engenheiro(s) que ficará como responsável técnico 

pela obra e o engenheiro residente que ficarão responsáveis pelo andamento dos serviços e 

pelo comportamento dos trabalhadores durante a execução dos serviços. 

A CONTRATADA deverá fornecer mão de obra qualificada, devidamente regularizada 

em relação às exigências trabalhistas, dotada de todos os equipamentos de proteção e 

segurança, uniformizada e identificada. 

2 NORMAS UTILIZADAS 

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observados as 

especificações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

3 CONDIÇÕES GERAIS 

3.1 GENERALIDADES 

As instalações hidráulicas de esgotos sanitário e drenagem pluvial, deverão ser 

executados rigorosamente de acordo com as normas ABNT que regem o assunto, com os 

respectivos Projetos e com esta Especificação. 

Nenhuma instalação poderá ser executada pela CONTRATADA sem que as diferentes 

partes do Projeto tenham sido submetidas à aprovação e liberação da FISCALIZAÇÃO. 

A execução das instalações obedecerá à melhor técnica de engenharia proporcionando 

as melhores condições de uso, eficiência e durabilidade. 
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A execução das instalações só poderá ser feita por profissionais devidamente 

habilitados, o que não eximirá a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades pelo perfeito 

funcionamento das mesmas. 

Quaisquer serviços iniciados sem a observação destas exigências serão sumariamente 

recusados pela FISCALIZAÇÃO, correndo por conta da CONTRATADA todos os ônus relativos 

à re-execução dos serviços. 

Nos ambientes onde as alvenarias já estiverem executadas, deverá ser verificada a 

possibilidade de aproveitamento das tubulações existentes, respeitando o traçado dos tubos 

indicado no projeto. 

Não será permitida a inclusão das canalizações nas estruturas de concreto armado. 

Furos, rasgos e aberturas nas estruturas de concreto armado, necessários à passagem 

das tubulações, deverão ser locados e tomados com formas antes da concretagem. As 

referidas furações deverão ser previamente aprovadas por estruturalista responsável. 

Deverão ser executados serviços de vedação e de facilidade de substituição nas 

passagens das tubulações, através de elementos estruturais. 

Foram consideradas a troca de todos os vasos sanitários de válvula por vasos 

sanitários com caixa acoplada. 

3.2 GARANTIA DE QUALIDADE 

Todos os materiais utilizados deverão ter a garantia de que foram fabricadas dentro das 

normas técnicas ABNT e ASTM específicas, fornecidas pelo fabricante. 

A FISCALIZAÇÃO poderá recusar materiais que, a seu critério, não se enquadrem 

dentro das garantias de qualidade exigidas. 

A forma de garantia será estabelecida de comum acordo entre a CONTRATADA e a 

FISCALIZAÇÃO. 

Recomenda-se a prévia aprovação de todos os materiais e equipamentos na fábrica, a 

fim de evitar devoluções, bem como atrasos e acréscimos de custos. 

O recebimento na fábrica não eximirá o fabricante da responsabilidade sobre o 

desempenho do equipamento na obra. Quando exigido e onde possível, serão efetuadas 

simulações de operação do equipamento na fábrica. 

3.3 RECEBIMENTO DE MATERIAIS 

Todos os materiais destinados às instalações hidráulicas de esgoto e águas pluviais 

serão inspecionados visualmente na ocasião do recebimento. 
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Serão rejeitados aqueles que apresentarem defeitos de fabricação, ou que tenham 

sofrido avarias no transporte, bem como os que contrariarem as especificações de fabricação 

e/ou de projeto. 

A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a execução de 

ensaios de qualidade de materiais, para verificação do item aterior. 

3.4 TRANSPORTE, GUARDA, MANUSEIO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS 

O transporte e o manuseio dos materiais deverão ser feitos com cuidado para que não 

sofram danos físicos ou alterações químicas, que modifiquem seus padrões de fabricação. 

A estocagem deverá ser condizente com as características específicas de cada 

material. O local e os métodos de estocagem deverão ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

3.5 PROTEÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO 

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 

canalizações serão vedadas com caps de PVC confeccionado na obra. 

As partes aparentes das instalações, tais como canalizações, conexões, acessórios, 

braçadeiras, suportes, tampas, etc., deverão ser pintadas, desde que expressamente indicado 

no projeto. 

3.6 TESTES DE OBRA 

Antes da execução de pintura, fechamento de valas ou de rasgos em alvenaria, do 

envolvimento por capas de argamassa, concreto ou de isolamento térmico, as tubulações 

deverão ser submetidas a testes de estanqueidade e de desempenho. 

Toda tubulação de águas pluviais e sanitárias, serão submetidas ao teste de vazamento 

pelo processo da fumaça, antes de serem isoladas e eventualmente revestidas. 

A seção da linha preparada para o teste deverá ser tamponada à montante e em 

seguida insuflada fumaça para o interior da mesma, através de uma ventoinha, máquina de 

fazer fumaça ou qualquer outro dispositivo, verificando-se a existência de qualquer vazamento 

pelas juntas. 

Caso se constate vazamento o mesmo deverá ser corrigido e em seguida efetuado um 

novo teste e assim sucessivamente. 

A tubulação será considerada satisfatória se não houver escapamento de fumaça. 

Os testes serão feitos pela CONTRATADA, na presença da FISCALIZAÇÃO. 
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3.7 RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Cabe exclusivamente à CONTRATADA manter os serviços em condições de aprovação 

até o seu recebimento pela FISCALIZAÇÃO, executando as suas expensas todos os serviços 

pertinentes. 

A aceitação final será homologada quando os testes apresentarem resultados 

satisfatórios em todos os pontos de consumo. 

Fará parte da aceitação final, uma vistoria para verificação do cumprimento das 

exigências desta Especificação e das indicações de projeto, principalmente quanto às 

locações, dimensões e cotas. 

4 SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 

O sistema foi projetado de modo a atender os parâmetros hidráulicos de 

dimensionamento especificados na Norma Técnica ABNT NBR-8160 – “Sistemas Prediais de 

Esgoto Sanitário – Projeto e Execução”. 

Os dejetos sanitários serão encaminhados para a rede pública da Concessionária 

municipal. 

Os esgotos provenientes de pontos de utilização que eventualmente não possuem 

fecho hídrico serão encaminhados para caixas sifonadas localizadas enquanto que os 

provenientes das pias das cozinhas e áreas com resíduos gordurosos serão encaminhados 

para as caixas de gordura, conforme detalhe em projeto. 

Toda a tubulação será executada em PVC branco soldável para o diâmetro de 40mm e 

PVC branco com bolsa e anel de borracha para bitolas iguais ou maiores que 50mm. 

Tubulações existentes e que estejam em condições de uso deverão ser aproveitadas. 

Nos trechos sujeitos a impactos mecânicos, as tubulações deverão ser protegidas por 

enchimentos. 

Nos pés-de-coluna deverão ser utilizadas conexões de PVC reforçadas com inspeção. 

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

A não ser quando especificado em contrário, os materiais serão todos nacionais, de 

primeira qualidade. A expressão de "primeira qualidade" tem nas presentes especificações, o 

sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica quando existem diferentes 

classificações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior. 
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5.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES 

 PVC 

Tubulações e conexões de águas pluviais deverão ser de PVC Rígido branco soldável 

para diâmetro de 100 mm; 

Tubulações e conexões de esgoto deverão ser de PVC Rígido, branco ponta e bolsa, 

junta soldada para DN 40 e junta elástica para os demais diâmetros; 

Os tubos e conexões para as instalações de esgoto sanitário em lajes deverão ser em 

PVC Rígido, série R, junta elástica ou em ferro fundido; 

NBR 5688 – “Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Tubos e 

conexões de PVC, tipo DN – Requisitos”; 

NBR 7362-1 – “Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 1: Requisitos 

para tubos de PVC com junta elástica”; 

NBR 7362-2 – “Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: Requisitos 

para tubos de PVC com parede maciça”; 

NBR 7362-3 – “Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 3: Requisitos 

para tubos de PVC com dupla parede”. 

5.2 SIFÕES 

Todos os Sifões deverão ter acabamento cromado. O sifão do tanque deverá ser do tipo 

articulável. 

5.3 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ESGOTO 

5.3.1 Tubos de esgoto e ventilação 

Os tubos deverão ser em PVC rígido tipo esgoto. 

Deverão ter pontas e bolsa para junta elástica com anel de borracha, e a fabricação 

deverá atender às especificações da norma NBR – 5688/99 da ABNT. 

Ref.: Akros / Tigre / Tupy ou equivalente. 

5.3.2 Conexões 

Atendendo a mesma disposição das tubulações deverão ser em PVC rígido tipo esgoto, 

do tipo ponta e bolsa para junta elástica, com anel de borracha. 

Ref.: Akros / Tigre / Tupy ou equivalente. 
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5.3.3 Caixas sifonadas 

Fabricada de PVC rígido na cor branca e com tampa redonda com grelha, tendo a 

função de conectar os ramais de descarga aos ramais de esgoto, ou ainda para a coleta de 

águas de piso (no caso dos ralos), sendo que nesse caso a caixa sifonada é utilizada 

promovendo a vedação contra o mau cheiro. Para uso em áreas de serviços, banheiros, 

terraços e outros pontos. 

5.3.4 Ralos secos 

Deverão ser em PVC rígido, não plastificado e com aditivos injetados em moldes, 

diâmetro nominail 100mm e saída diâmetro 40mm, dotados de grelhas removíveis e tampas 

redondas de metal cromado. 

Ref.: Akros / Tigre / Tupy ou equivalente. 

5.3.5 Caixa de passagem ou inspeção 

Deverão ser executadas em blocos de concreto, impermeabilizadas interna e 

externamente com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, adicionando argamassa 

impermeabilizante. As caixas deverão ser com fundo em concreto e tampa removível fundida 

em concreto com inscrição “Esgoto”, fundida em baixo relevo. As dimensões deverão estar em 

conformidade com o Projeto Hidráulico. 

5.3.6 Caixa de gordura 

Caixa de gordura em PVC, com tampa, diâmetro mínimo de 300mm, diâmetro da saída 

com bitola de 100mm, diâmetros de entrada de 75mm ou 50mm. Capacidade aproximada de 

18 litros, com cesto de limpeza removível. Serve para receber o esgoto proveniente do ramal 

da cozinha, age como filtro retendo a gordura dentro da caixa, impedindo que seja conduzida 

pela tubulação. 
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Identificação Dimensões Status

J01 1.50X1.50/1.40 Existente

J02 1.50X0.75/2.15 Existente

J03 Existente

J04 1.50X1.95/0.95 Existente

J05 0.80X0.60/1.60 Existente

J06 1.90X0.90/1.23 Existente

J07 1.95X1.10/1.00 Existente

J08 1.00X0.80/2.00 Existente

J09 1.70X0.75/1.05 Existente

0.70X0.90/2.00 

(LxA/P)

TABELA DE PORTAS

Identificação Dimensões Descrição

P01 5.85X3.00 Vidro, de correr

P02 Madeira, de abrir

P03 Madeira, de abrir

P04 Madeira, de abrir

P05 Madeira, de abrir

P06 Madeira, de abrir

0.90X2.10

0.90X1.10

0.80X2.10

0.70X2.10

0.60X2.10
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P08 Madeira, de abrir0.80X1.101 Existente
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5. GRANILITE
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4. CERÂMICO

5. PINTURA COR BEGE

5. COBERTURA METÁLICA

P09 PVC, sanfonada0.80X2.101

Existente

6. TIJOLO APARENTE

P10 Ferro, de correr1.00X2.101

Existente
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Legenda de Obras

Existente

Demolir / Retirar

Construir / Instalar

NOTAS

1. Este projeto de adaptação da edificação à pessoa portadora de deficiência atende ao

decreto Nº 45.122/04 da NBR 9050/15 e a legislação complementar.

2. Todos os desníveis existentes em rotas e ambientes acessíveis atendem ao ítem 6.3.4.1

da NBR 9050/15.

3. Os banheiros acessíveis (unissex) localizados na edificação principal e no administrativo

da pista de aferição atendem integralmente ao ítem 7.5 da NBR 9050/15 - obras de reforma

e adequação.

4. No projeto foram representados somente os locais, setores e acessos com os respectivos

detalhamentos de onde se dará a adaptação da edificação às pessoas

portadoras de deficiência.

5. Todos os corrimãos internos que não forem do tipo contínuo, ou seja, tiverem  interrupção

entre os patamares e as escadas, deverão ser adequados ou substituídos (quando o

comprimento total for inferior a 2,00m o anel de alerta deverá ser posicionado no meio do

percurso).

6. Medidas em metro exceto onde indicado.

7. Nos locais onde houverem extintores de incêndio ou demais objetos suspensosos

mesmos terão que ter pisos de alerta em sua volta a uma distância máxima de 0,32m.

8. Deve ser prevista a instalação de 50% de bebedouros acessíveis por pavimento, devendo

possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso e podendo o cadeirante avançar sob

o bebedouro até no máximo 0,50m.

9. Para demais detalhamentos ver folhas 07/07.

TABELA DE PORTAS

Identificação Dimensões Descrição

P01 5.85X3.00 Vidro, de correr

P08 Madeira, de abrir

P06 Madeira, de abrir

0.80X1.10

0.60X2.10

Quantidade

1

1

2

Status

A Retirar

A Retirar

A Retirar

PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100

ADMINISTRAÇÃO PISTA DE AFERIÇÃO

PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100

SALA DOS MOTORISTAS

PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100

P04 Madeira, de abrir0.80X2.102 A Retirar

P09 PVC, Sanfonada0.80X2.101 A Retirar

P02 Madeira, de abrir0.90X2.101 A Retirar
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Legenda de Obras

Existente

Demolir / Retirar

Construir / Instalar

NOTAS

1. Este projeto de adaptação da edificação à pessoa portadora de deficiência atende ao

decreto Nº 45.122/04 da NBR 9050/15 e a legislação complementar.

2. Todos os desníveis existentes em rotas e ambientes acessíveis atendem ao ítem 6.3.4.1

da NBR 9050/15.

3. Os banheiros acessíveis (unissex) localizados na edificação principal e no administrativo

da pista de aferição atendem integralmente ao ítem 7.5 da NBR 9050/15 - obras de reforma

e adequação.

4. No projeto foram representados somente os locais, setores e acessos com os respectivos

detalhamentos de onde se dará a adaptação da edificação às pessoas

portadoras de deficiência.

5. Todos os corrimãos internos que não forem do tipo contínuo, ou seja, tiverem  interrupção

entre os patamares e as escadas, deverão ser adequados ou substituídos (quando o

comprimento total for inferior a 2,00m o anel de alerta deverá ser posicionado no meio do

percurso).

6. Medidas em metro exceto onde indicado.

7. Nos locais onde houverem extintores de incêndio ou demais objetos suspensosos

mesmos terão que ter pisos de alerta em sua volta a uma distância máxima de 0,32m.

8. Deve ser prevista a instalação de 50% de bebedouros acessíveis por pavimento, devendo

possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso e podendo o cadeirante avançar sob

o bebedouro até no máximo 0,50m.

9. Para demais detalhamentos ver folhas 07/07.

TABELA DE PORTAS

Identificação Dimensões Descrição

P01 2.00X3.00 Vidro, de correr

P08 Madeira, de abrir0.80X1.10

Quantidade

1

1

Status

A instalar

A instalar

TABELA DE JANELAS

Identificação Dimensões Descrição

J10 0.60X3.00/1.50 Vidro, basculante

Quantidade

1

Status

A instalar

P04 Madeira, de abrir0.80X2.102 A instalar

PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100

ADMINISTRAÇÃO PISTA DE AFERIÇÃO

PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100

SALA DOS MOTORISTAS

PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100

P09 Madeira, de abrir0.70X2.101 A instalar

P10 Madeira, de abrir0.90X2.102 A instalar

P02 Madeira, de abrir0.90X2.101 A instalar
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TABELA DE JANELAS

Identificação Dimensões Status

J01 1.50X1.50/1.40 Existente

J02 1.50X0.75/2.15 Existente

J03 Existente

J04 1.50X1.95/0.95 Existente

J05 0.80X0.60/1.60 Existente

J06 1.90X0.90/1.23 Existente

J07 1.95X1.10/1.00 Existente

J08 1.00X0.80/2.00 Existente

J09 1.70X0.75/1.05 Existente

0.70X0.90/2.00 

(LxA/P)

TABELA DE PORTAS

Identificação Dimensões Descrição

P01 2.00X3.00 Vidro, de correr

P02 Madeira, de abrir

P03 Madeira, de abrir

P04 Madeira, de abrir

P05 Madeira, de abrir

1.00X2.10

0.90X1.10

0.80X2.10

0.70X2.10

Quantidade

1

1

2

18

6

P07 Madeira, de abrir1.60X2.101

Status
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Existente

Quantidade
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5
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1

1
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7

2

2

Dimensões

Basculante

Basculante

Basculante

Basculante

De correr

De correr

Maxim Ar

Basculante

Basculante

(LxA/P)

P08 Madeira, de abrir0.80X1.101 Instalada

P09 Madeira, de abrir0.70X2.101 Instalada

J10 0.60X0.60/1.50 Basculante1 Instalada

PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100

ADMINISTRAÇÃO PISTA DE AFERIÇÃO

PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100

SALA DOS MOTORISTAS

PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100

P10 Madeira, de abrir0.90X2.102 Instalada

1.

2.

3.

4.

PLURIGOMA

CERÂMICO

CIMENTADO

ANTIDERRAPANTE

PISO:

1.

2.

3.

PINTURA COR BRANCA

CERÂMICO h=PD

PINTURA COR VERMELHA

PAREDE:

1. PINTURA COR BRANCA

TETO:

1.

2.

PLURIGOMA

ANTIDERRAPANTE

RODAPÉ:

1. GRANITO

SOLEIRA:

LISTA DE ACABAMENTOS

2.

3.

4.

FORRO EM GESSO

FORRO EM PVC

FORRO EM MADEIRA

4. CERÂMICO h=1,80m

5. GRANILITE

3. GRANILITE

2. GRANILITE

4. CERÂMICO

5. PINTURA COR BEGE

5. COBERTURA METÁLICA

P04 Madeira, de abrir0.80X2.1002 Instalada

P06 Madeira, de abrir0.60X2.107 Instalada

P11 Ferro, de correr1,00X2.101 Instalada
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CORRIMÃO WC PcD EXISTENTE
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DETALHE 7 - ADEQUAÇÃO
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VAGA PARA PcD EM VIA PÚBLICA
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PISOS TÁTEIS DIRECIONAL E ALERTA
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PLANTA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

PROJETO ELÉTRICO

ESC.: 1:50

NOTAS:

1- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA;
2- VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA;
3- CABOS NÃO ESPECIFICADOS = Ø2,5mm²;
3- ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS = 1";
4- PARA AS LIGAÇÕES DE CHUVEIROS OU TORNEIRAS ELÉTRICAS DEVERÃO SER UTILIZADOS CONECTORES CERÂMICOS PARA 3 FIOS, A INDICAÇÃO DE
TOMADAS NESTE CASO É SOMENTE ILUSTRATIVA;

 5- DADA A IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR A POTÊNCIA DO COMPRESSOR JÁ INSTALADO, PARA EFEITO DE PROJETO SERÁ CONSIDERADA A EXISTÊNCIA
DE UMA CHAVE ELETROMAGNÉTICA,O USO DE UM MOTOR MONOFÁSICO 220V DE POTÊNCIA INFERIOR A 3300W.
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3 - Iluminação

10A
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20A

4 - TUG 127 V

20A
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6 - TUG 127 V

20A

20A

7 - TUG 127 V

30A

15A

19- AC Recepção

15A

20 - AC

Expediente

15A

25 - AC Lab. Pré

Medidos 1

15A

26 - AC Lab. Pré

Medidos 2

15A

23 - AC Metrologistas

15A

24 - AC Dep. Pré

Medidos

15A

21 - AC Chefe

Regional 1

15A

22 - AC Chefe

Regional 2

30A

17- TUE 220 V

Torneira Cozinha

15A

18 - TUE 220 V

Estufa

30A

15 - TUE 220 V

Torneira Lab. 2

15A

16 - TUE 220 V

Oficina

20A

8 - TUG 127 V

20A

13 - TUE 127 V

Microondas

20A

11 - TUE 220 V

Compressor

20A

9 - TUG 127 V

20A

10 - TUG 127 V

14 - TUE 220 V

Torneira Lab. 1

QUADRO DE CARGAS - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

ILUMINAÇÃO TOMADAS

CIRCUITO DESCRIÇÃO 15W 37W 50W 400W 150W 500W 1200w 1600w 3300W 5500W POT. W
POT
V.A. DEM. FAT.POT.

CORR.
A FASES

PROT.
A

COND.
mm2 FASES (ABC)

1 ILUMINAÇÃO 2 9 363 382 100% 0,31 3,12 1 10 2,5 A

2 ILUMINAÇÃO 12 444 466 100% 0,46 4,60 1 10 2,5 C

3 ILUMINAÇÃO 11 407 428 100% 0,39 3,89 1 10 2,5 C
4 TUG 127V 10 1500 1579 100% 0,72 14,35 1 20 4 B
5 TUG 127V 11 1650 1737 100% 0,79 15,79 1 20 4 C
6 TUG 127V 12 1800 1895 100% 0,86 17,22 1 20 4 A
7 TUG 127V 12 1800 1895 100% 0,86 17,22 1 20 4 A
8 TUG 127V 12 1800 1895 100% 0,86 17,22 1 20 4 B
9 TUG 127V 12 1800 1895 100% 0,86 17,22 1 20 4 C

10 TUG 127V 12 1800 1895 100% 0,86 17,22 1 20 4 A
11 TUE 220 V (COMPRESSOR) 1 3300 3474 80% 0,79 15,79 2 20 6 A C
12 TUE 220 V (GELAD./FREEZER) 2 1 2200 2316 80% 0,53 10,53 2 20 4 B C
13 TUE 127 V (MICROONDAS) 1 1200 1263 100% 0,57 11,48 1 20 4 A
14 TUE 220 V (TORNEIRA LAB. 1) 1 5500 5789 40% 0,88 26,31 2 30 6 B C
15 TUE 220 V (TORNEIRA LAB. 2) 1 5500 5789 40% 0,88 26,31 2 30 6 B C
16 TUE 220 V (OFICINA) 4 2000 2105 80% 0,64 9,57 2 15 4 A B
17 TUE 220 V (TORNEIRA COZ.) 1 5500 5789 40% 0,88 26,31 2 30 6 A B
18 TUE 220 V (ESTUFA) 1 1600 1684 80% 0,51 7,66 2 15 4 B C

19 AC - RECEPÇÃO 1 1600 1684 60% 0,51 7,66 2 15 4 A C
20 AC - EXPEDIENTE 1 1600 1684 60% 0,51 7,66 2 15 4 A B
21 AC - CHEFE REGIONAL 1 1 1600 1684 60% 0,51 7,66 2 15 4 A C
22 AC - CHEFE REGIONAL 2 1 1600 1684 60% 0,51 7,66 2 15 4 A B
23 AC - METROLOGISTAS 1 1600 1684 60% 0,51 7,66 2 15 4 B C
24 AC - DEP. PRÉ MEDIDOS 1 1600 1684 60% 0,51 7,66 2 15 4 A C
25 AC - LAB. PRÉ MEDIDOS 1 1 1600 1684 60% 0,51 7,66 2 15 4 A B
26 AC - LAB. PRÉ MEDIDOS 2 1 1600 1684 60% 0,51 7,66 2 15 4 A C

Potência Total (V.A.): 55750
Potência Demandada  (V.A.): 38024 68,20%

TOTAL FASE A: 171,54 TOTAL FASE B: 168,89 TOTAL FASE C: 166,39

UNIFILAR EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

CONDUTOR FASE NO ELETRODUTO

LEGENDA

CONDUTOR NEUTRO NO ELETRODUTO

CONDUTOR RETORNO NO ELETRODUTO

CONDUTOR PROTEÇÃO NO ELETRODUTO

CONDUTOR FASE, NEUTRO E TERRA

CAIXA DE PASSAGEM

INTERR. SIMPLES 1 TECLA

INTERR. SIMPLES 2 TECLAS

INTERR. SIMPLES 3 TECLAS

INTERR. PARALELO 1 TECLA

INTERR. PARALELO 2 TECLAS

INTERR. PARALELO 3 TECLAS

ELETRODUTO NO PISO

ELETRODUTO NO TETO

ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS

DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

DE DESCARGAS RESIDUAIS (IDR)

TOMADA FASE BAIXA EM PAREDE

TOMADA FASE MÉDIA EM PAREDE

TOMADA FASE ALTA EM PAREDE

TOMADA FASE/FASE BAIXA EM PAREDE

TOMADA FASE/FASE MÉDIA EM PAREDE

TOMADA FASE/FASE ALTA EM PAREDE

TOMADA FASE EM PISO

TOMADA FASE EM TETO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRO GERAL DE FORÇA E LUZ

EMBUTIDO - QD

PONTO DE LUZ NO  TETO

PONTO DE LUZ NO PISO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PONTO DE LUZ NA PAREDE

QUADRO DE LÓGICA EMBUTIDO  - QL

ELETRODUTO NA PAREDE

LÓGICA NO PISO

LÓGICA NO TETO

LÓGICA NA PAREDE

CAIXA PARA LÓGICA EM PISO

CAIXA PARA LÓGICA EM TETO

CAIXA 4X2 PARA LÓGICA EM PAREDE

ELETRODUTO EXISTENTE PARA USO

A

A

A

B

BC

A

AB

ABC

7

C

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA TUBULAR

DERIVAÇÃO DA REDE LÓGICA

INTERR. BIPOLAR 1 TECLA

INTERR. BIPOLAR 2 TECLAS

INTERR. BIPOLAR 3 TECLAS

A

A

A

B

BC

20A

12 - TUE 220 V

Geladeira/Freezer
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PAVIMENTO TÉRREO

ESC.: 1:100

ESTRUTURA PRINCIPAL

PASSO A PASSO

1 - SE NECESSÁRIO, EXECUTAR SAPATA CORRIDA SOB AS

NOVAS PAREDES CONFORME DETALHE 1;

2 - RECONTRUIR PAREDES, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E

ELÉTRICAS, INSTALAR NOVAS PORTAS E A PIA

(REAPROVEITADA);

3 - RECONSTRUIR PISO EM CONCRETO 20 MPa, COM e=7cm COM

JUNTA NA REGIÃO DE CONTATO COM O PISO REMANESCENTE;

4 - REFAZER O PISO EM GRANILITE DE TODO O LABORATÓRIO E

SALAS, FINALIZAR ACABAMENTOS DAS PAREDES E TETOS,

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

LEGENDA

PAREDES A DEMOLIR E RECONSTRUIR

REGIÃO DO SOLO A COMPACTAR

RECONSTRUÇÃO

1 - ESCAVAR A REGIÃO INDICADA EM 20cm PARA

COMPACTAÇÃO;

2 - FAZER A COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO SOLO NA ÁREA

INDICADA, COM USO DE COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSÃO (TIPO "SAPO") EM CAMADAS NÃO MAIORES DE

20cm.

COMPACTAÇÃO DO SOLO

1 - DEMOLIR PAREDES, PISO, REMOVER PORTAS E PIA

CONFORME INDICADO. A PIA SERÁ REAPROVEITADA.

2 - APÓS ANÁLISE, VERIFICAR A NECESSIDADE DE DEMOLIR

TAMBÉM A FUNDAÇÃO, SE EXISTIR.

DEMOLIÇÃO

JUNTA ENTRE CONTRA PISO NOVO E

REMANESCENTE

ALVENARIA A RECONSTRUIR

ESC.: 1:25
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PLANTA - EDIFÍCIO PRINCIPAL SANITÁRIOS

PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1:25

PLANTA - WC CHEFE DA REGIONAL

PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1:25

LEGENDA:

TUBULAÇÃO DE RECALQUE

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

- PROJETO DESENVOLVIDO CONFORME OS PRECEITOS NORMATIVOS DA ABNT;

- NBR-5626/80: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.

NOTAS:

NO PRESENTE PROJETO FORAM REPRESENTADOS AS INTERVENÇÕES

HIDRÁULICAS DOS LOCAIS, E SETORES QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES

PROVENIENTES DO PROJETO ARQUITETURA E DE ATENDIMENTO A

ACESSIBILIDADE, DEVENDO O RESTANTE SER MANTIDO INALTERADO EM SUA

TOTALIDADE.

ÁGUA POTÁVEL/NÃO POTÁVEL:

- TODAS AS ELEVAÇÕES E DIMENSÕES EM METROS (m) E DIÂMETROS EM

MILÍMETROS (mm), EXCETO ONDE INDICADO;

- OS MATERIAIS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS;

- ÁGUA EM PVC PARA ÁREAS INTERNAS E SUCÇÃO:

TUBOS E CONEXÕES RÍGIDAS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.

ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:

- DECLIVIDADES: 2% PARA TUBOS DN 40, 50 E 75;

1% PARA TUBOS DN 100.

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC RÍGIDO COM JUNTAS DO TIPO

ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA DN 50, 75 E 100.

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRTIO EM PVC RÍGIDO COM JUNTAS

SOLDÁVEIS, DN 40.

- PVC TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, BRANCOS, CONFORME A NBR 5688/99.

- * AS COTAS COM ESTA INDICAÇÃO TÊM VALORES ESTIMADOS DEVENDO SER

VERIFICADAS EM CAMPO PARA A MANUTENÇÃO DAS DECLIVIDADES

OBRIGATÓRIAS.

SÍMBOLOS

SENTIDO DE FLUXO

REGISTRO

HIDRANTE SIMPLES

PONTO DE CONSUMO

COLUNA VERTICAL

REGISTRO DE GAVETA

CROMADA/PVC SOLDÁVEL

TÊ

REDUÇÃO DE DIÂMETRO

COTOVELO 90 GRAUS

TORNEIRA DE BÓIA

COTOVELO 45 GRAUS

JUNÇÃO

RALO HEMISFÉRICO

REGISTRO DE ESFERA

COM PVC SOLDÁVEL
TUBO QUE DESCE

TUBO QUE SOBE

CAIXA SIFONADA (PISO)

CAIXA DE INSPEÇÃO

DE ESGOTO

CAIXA DE INSPEÇÃO

(ESPUMA / GORDURA)

VÁLVULA DE DESCARGA

RALO SECO

ENCAMINHAMENTO SOB PISO

ENCAMINHAMENTO EM PAREDE

ENCAMINHAMENTO SOBRE LAJE / FORRO

ISOMÉTRICO - EDIFÍCIO PRINCIPAL SANITÁRIOS

PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1:25

ISOMÉTRICO - WC CHEFE DA REGIONAL

PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1:25

PLANTA - PIA LABORATÓRIO

PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1:25

ISOMÉTRICO - PIA LABORATÓRIO

PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1:25
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PLANTA - EDIFÍCIO PRINCIPAL SANITÁRIOS

PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1:25

LEGENDA:

TUBULAÇÃO DE RECALQUE

TUBULAÇÃO DE GORDURA

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

- PROJETO DESENVOLVIDO CONFORME OS PRECEITOS NORMATIVOS DA ABNT;

- NBR-5626/80: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.

NOTAS:

NO PRESENTE PROJETO FORAM REPRESENTADOS AS INTERVENÇÕES

HIDRÁULICAS DOS LOCAIS, E SETORES QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES

PROVENIENTES DO PROJETO ARQUITETURA E DE ATENDIMENTO A

ACESSIBILIDADE, DEVENDO O RESTANTE SER MANTIDO INALTERADO EM SUA

TOTALIDADE.

ÁGUA POTÁVEL/NÃO POTÁVEL:

- TODAS AS ELEVAÇÕES E DIMENSÕES EM METROS (m) E DIÂMETROS EM

MILÍMETROS (mm), EXCETO ONDE INDICADO;

- OS MATERIAIS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS;

- ÁGUA EM PVC PARA ÁREAS INTERNAS E SUCÇÃO:

TUBOS E CONEXÕES RÍGIDAS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.

ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:

- DECLIVIDADES: 2% PARA TUBOS DN 40, 50 E 75;

1% PARA TUBOS DN 100.

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC RÍGIDO COM JUNTAS DO TIPO

ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA DN 50, 75 E 100.

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRTIO EM PVC RÍGIDO COM JUNTAS

SOLDÁVEIS, DN 40.

- PVC TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, BRANCOS, CONFORME A NBR 5688/99.

- * AS COTAS COM ESTA INDICAÇÃO TÊM VALORES ESTIMADOS DEVENDO SER

VERIFICADAS EM CAMPO PARA A MANUTENÇÃO DAS DECLIVIDADES

OBRIGATÓRIAS.

SÍMBOLOS

SENTIDO DE FLUXO

REGISTRO

HIDRANTE SIMPLES

PONTO DE CONSUMO

COLUNA VERTICAL

REGISTRO DE GAVETA

CROMADA/PVC SOLDÁVEL

TÊ

REDUÇÃO DE DIÂMETRO

COTOVELO 90 GRAUS

TORNEIRA DE BÓIA

COTOVELO 45 GRAUS

JUNÇÃO

RALO HEMISFÉRICO

REGISTRO DE ESFERA

COM PVC SOLDÁVEL
TUBO QUE DESCE

TUBO QUE SOBE

CAIXA SIFONADA (PISO)

CAIXA DE INSPEÇÃO

DE ESGOTO

CAIXA DE INSPEÇÃO

(ESPUMA / GORDURA)

VÁLVULA DE DESCARGA

RALO SECO

ENCAMINHAMENTO SOB PISO

ENCAMINHAMENTO EM PAREDE

ENCAMINHAMENTO SOBRE LAJE / FORRO

ISOMÉTRICO - EDIFÍCIO PRINCIPAL SANITÁRIOS

PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1:25

PLANTA - PIA LABORATÓRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ESC.: 1:25

ISOMÉTRICO - PIA LABORATÓRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ESC.: 1:25

PLANTA - WC CHEFE REGIONAL

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ESC.: 1:25
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TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO

TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

- PROJETO DESENVOLVIDO CONFORME OS PRECEITOS NORMATIVOS DA ABNT;

- NBR-5626/80: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA.

NOTAS:

NO PRESENTE PROJETO FORAM REPRESENTADOS AS INTERVENÇÕES

HIDRÁULICAS DOS LOCAIS, E SETORES QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES

PROVENIENTES DO PROJETO ARQUITETURA E DE ATENDIMENTO A

ACESSIBILIDADE, DEVENDO O RESTANTE SER MANTIDO INALTERADO EM SUA

TOTALIDADE.

ÁGUA POTÁVEL/NÃO POTÁVEL:

- TODAS AS ELEVAÇÕES E DIMENSÕES EM METROS (m) E DIÂMETROS EM

MILÍMETROS (mm), EXCETO ONDE INDICADO;

- OS MATERIAIS DEVERÃO SEGUIR AS PRESCRIÇÕES DAS ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS;

- ÁGUA EM PVC PARA ÁREAS INTERNAS E SUCÇÃO:

TUBOS E CONEXÕES RÍGIDAS, MARROM CONFORME A NBR-5648/99.

ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:

- DECLIVIDADES: 2% PARA TUBOS DN 40, 50 E 75;

1% PARA TUBOS DN 100.

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO EM PVC RÍGIDO COM JUNTAS DO TIPO

ELÁSTICA COM ANEL DE BORRACHA DN 50, 75 E 100.

- TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRTIO EM PVC RÍGIDO COM JUNTAS

SOLDÁVEIS, DN 40.

- PVC TUBOS E CONEXÕES RÍGIDOS, BRANCOS, CONFORME A NBR 5688/99.

- * AS COTAS COM ESTA INDICAÇÃO TÊM VALORES ESTIMADOS DEVENDO SER

VERIFICADAS EM CAMPO PARA A MANUTENÇÃO DAS DECLIVIDADES

OBRIGATÓRIAS.

SÍMBOLOS

SENTIDO DE FLUXO

REGISTRO

HIDRANTE SIMPLES

PONTO DE CONSUMO

COLUNA VERTICAL

REGISTRO DE GAVETA

CROMADA/PVC SOLDÁVEL

TÊ

REDUÇÃO DE DIÂMETRO

COTOVELO 90 GRAUS

TORNEIRA DE BÓIA

COTOVELO 45 GRAUS

JUNÇÃO

RALO HEMISFÉRICO

REGISTRO DE ESFERA

COM PVC SOLDÁVEL
TUBO QUE DESCE

TUBO QUE SOBE

CAIXA SIFONADA (PISO)

CAIXA DE INSPEÇÃO

DE ESGOTO

CAIXA DE INSPEÇÃO

(ESPUMA / GORDURA)

VÁLVULA DE DESCARGA

RALO SECO

ENCAMINHAMENTO SOB PISO

ENCAMINHAMENTO EM PAREDE

ENCAMINHAMENTO SOBRE LAJE / FORRO

PLANTA - WC PcD AFERIÇÃO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ESC.: 1:25

ISOMÉTRICO - WC PcD AFERIÇÃO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

ESC.: 1:25

PLANTA - WC PcD AFERIÇÃO

PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1:25

ISOMÉTRICO - WC PcD AFERIÇÃO

PROJETO HIDRÁULICO

ESC.: 1:25



CONDUTOR FASE NO ELETRODUTO

LEGENDA

CONDUTOR NEUTRO NO ELETRODUTO

CONDUTOR RETORNO NO ELETRODUTO

CONDUTOR PROTEÇÃO NO ELETRODUTO

CONDUTOR FASE, NEUTRO E TERRA

CAIXA DE PASSAGEM

INTERR. SIMPLES 1 TECLA

INTERR. SIMPLES 2 TECLAS

INTERR. SIMPLES 3 TECLAS

INTERR. PARALELO 1 TECLA

INTERR. PARALELO 2 TECLAS

INTERR. PARALELO 3 TECLAS

ELETRODUTO NO PISO

ELETRODUTO NO TETO

ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS

DE DISTRIBUIÇÃO

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE DESCE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO

DE DESCARGAS RESIDUAIS (IDR)

TOMADA FASE BAIXA EM PAREDE

TOMADA FASE MÉDIA EM PAREDE

TOMADA FASE ALTA EM PAREDE

TOMADA FASE/FASE BAIXA EM PAREDE

TOMADA FASE/FASE MÉDIA EM PAREDE

TOMADA FASE/FASE ALTA EM PAREDE

TOMADA FASE EM PISO

TOMADA FASE EM TETO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRO GERAL DE FORÇA E LUZ

EMBUTIDO - QD

PONTO DE LUZ NO  TETO

PONTO DE LUZ NO PISO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

PONTO DE LUZ NA PAREDE

QUADRO DE LÓGICA EMBUTIDO  - QL

ELETRODUTO NA PAREDE

LÓGICA NO PISO

LÓGICA NO TETO

LÓGICA NA PAREDE

CAIXA PARA LÓGICA EM PISO

CAIXA PARA LÓGICA EM TETO

CAIXA 4X2 PARA LÓGICA EM PAREDE

ELETRODUTO EXISTENTE PARA USO

A

A

A

B

BC

A

AB

ABC

7

C

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA TUBULAR

DERIVAÇÃO DA REDE LÓGICA

INTERR. BIPOLAR 1 TECLA

INTERR. BIPOLAR 2 TECLAS

INTERR. BIPOLAR 3 TECLAS

A

A

A

B

BC

PLANTA - EDIFÍCIO PRINCIPAL

PROJETO DE LÓGICA

ESC.: 1:50

POSICIONAMENTO DE 

INTERRUPTORES E TOMADAS

ESC.: S/E

CHUVEIRO

BATENTE

PISO ACABADO

TOMADAS DE
USO GERAL

TOMADAS DO
BANHEIRO

TOMADAS
COZINHA E
SERVIÇO

2,
20

0,15

0,15

0,
30

0,
30

1,
10

1,
10

TELEFONIA

LÓGICA

0,
30
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ANEXO VIII 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO 

ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA  

Processo Administrativo n.º 149.00002679/2023-37 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., CELEBRADO ENTRE O(A) 

........................................................., POR INTERMÉDIO DO(A) 

......................................................... E .............................................................  

O Estado de São Paulo / [Entidade com personalidade jurídica] ......., (utilizar a menção ao Estado de São Paulo 

somente se for órgão da Administração Direta, caso contrário incluir o nome da entidade com personalidade jurídica conforme o caso) 

por intermédio do(a) .................................... (órgão contratante), com sede no(a) ....................................................., na cidade de 

...................................... /Estado de São Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) 

......................... (cargo e nome), nomeado(a) pelo(a) [Portaria/____] nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicado(a) no DOE de 

..... de ............... de ..........., [portador(a) da identificação funcional__________ nº ........../inscrito(a) no CPF sob o nº .......... (se ausente 

identificação funcional individualizada)], no uso da competência conferida pela legislação aplicável, doravante denominado(a) 

CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., 

doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome e função no contratado), 

inscrito(a) no CPF sob o nº .........., conforme atos constitutivos da fornecedora OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista 

o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 

normas da legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. .../... mediante 

as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de engenharia, visando a adequação à acessibilidade, 

regularização edilícia, revitalização e reformulação da Edificação, a serem realizadas na unidade Regional de São José do Rio Preto, 

deste Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM-SP, conforme detalhamento e especificações técnicas deste 

instrumento, do Termo de Referência, da proposta do Contratado e demais documentos da contratação constantes do processo 

administrativo em epígrafe. 

1.2. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 

VALOR TOTAL DA 

OBRA 

1 

Adequação à acessibilidade, 

regularização edilícia, revitalização e 

reformulação da Edificação, a serem 

realizadas na unidade Regional de São 

José do Rio Preto 

Serviço  

1.3. O presente Termo de Contrato vincula-se à seguinte documentação, que se considera parte integrante deste instrumento, 

independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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1.3.3. A Proposta do contratado; e 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte) dias contados do(a) da assinatura do contrato e recebimento 

da Ordem de Início dos Serviços, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for 

concluído no período firmado acima, desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, caso em que 

deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

2.1.2. Quando a não conclusão do objeto da contratação decorrer de culpa do contratado: 

2.1.2.1. O Contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas; 

2.1.2.2. O Contratante poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para 

a continuidade da execução contratual, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.1.3. Não obstante o prazo estipulado nesta cláusula, quando ultrapassado o exercício, a vigência nos exercícios subsequentes 

ao da celebração do contrato estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada esta, na inexistência de recursos aprovados 

nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a resolução do contrato, 

com base na condição estipulada neste item, o Contratado não terá direito a qualquer espécie de indenização. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de início, 

conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto, e critérios de medição, constam no Termo de Referência, que constitui 

parte integrante deste Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do objeto contratual. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

5.2. No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 

inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à contratação, perca as condições de 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de beneficiar-se desse regime 

tributário diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderá deixar de 

cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na 

alegação de que a sua proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de 

Referência, que constitui parte integrante deste Contrato. 

6.2. A cada pagamento haverá a retenção na fonte do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) nos termos e alíquotas 

constantes da coluna 02-IR do Anexo I da IN-RFB nº 1.234/2012, atualizada pela IN-RFB 2.145/2023, e o devido repasse do valor 

retido ao Ente Federativo, exceto aqueles constantes do artigo 4º da referida IN-RFB 1.234/2012. 

6.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em conta, em agência e conta corrente do Banco do Brasil. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente ajustados são fixos e irreajustáveis. 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI, mês de 

JUNHO /2024 e SIURB/2024, Tabela de Composição Unitária da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras do 

Estado de São Paulo, motivo pelo qual esta é a data do orçamento estimado.  

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e a documentação que 

o integra; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais 

adequadas. 

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por 

ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a expensas do Contratado; 

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

8.1.6. Comunicar ao Contratado para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa, para efeito de liquidação 

e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade 

e quantidade, observando-se o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições 

estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.1.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Estado para adoção das medidas cabíveis quando 

necessária medida judicial diante do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente 

Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para 

a boa execução do ajuste, observado o prazo de 01 (um) mês para decisão, a contar da conclusão da instrução do requerimento, 

admitida a prorrogação motivada, por igual período, e excepcionada a hipótese de disposição legal ou cláusula contratual que 

estabeleça prazo específico.  

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado 

no prazo máximo de 01 (um) mês, contado a partir da conclusão da instrução do requerimento, sendo admitida a prorrogação 

motivada desse prazo por igual período, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 131 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.1.13. Comunicar ao Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, se o caso estiver 

enquadrado na situação disciplinada pelo art. 93, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato. 

8.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento 

definitivo de objeto concernente à última e/ou única medição, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 
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8.1.17. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

8.1.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições 

adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, caso haja previsão nos instrumentos 

da contratação de que o serviço seja executado nas dependências do Contratante, ou em local por ele designado. 

8.1.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, quando for o caso, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

8.1.20. Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos, administradores e/ou sócios 

do Contratado, a que tenha acesso durante a execução do objeto a que se refere a cláusula primeira deste contrato, as normas 

legais e regulamentares aplicáveis, em especial, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alterações subsequentes. 

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro não se iniciará enquanto o 

Contratado não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo Contratante para adequada instrução do 

requerimento. 

8.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

profissionais, prepostos ou subordinados. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste Contrato e da 

documentação que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 

do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.1.1. Designar e manter preposto aceito pelo Contratante para representar o Contratado na execução do contrato. 

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto do Contratado poderá ser recusada pelo Contratante, desde que 

devidamente justificada, hipótese em que o Contratado deverá designar outro para o exercício da atividade. 

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, 

de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.1.3. Alocar os profissionais necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento 

adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e à legislação de regência; 

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado diretamente à Administração ou a terceiros 

em razão da execução do contrato, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida 

na documentação que integra este instrumento, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.1.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no 

prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente público que desempenhe(ou) função na licitação ou de fiscal ou gestor 

do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.1.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou 

em outros meios eletrônicos hábeis de informações, o contratado deverá atender a notificação para entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os seguintes documentos:  

a) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
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b) certidões que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital do domicílio 

ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins de habilitação na documentação que integra este instrumento;  

c) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

d) Certidão Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, ou Dissídio Coletivo de Trabalho 

das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigações e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, 

comerciais e os demais previstos em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante, 

nos termos do artigo 121 da Lei nº 14.133, de 2021;  

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possível, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique 

no local da execução dos serviços. 

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o 

acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto. 

9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com 

a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução 

do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações 

dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

executivos que fujam às especificações do Termo de Referência, observando-se o disposto no Capítulo VII do Título III da Lei nº 

14.133, de 2021. 

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para 

os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

9.1.17.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas 

específicas (art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021); 

9.1.19. Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 

2021); 

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato, respondendo, 

administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização; 

9.1.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsíveis em seu ramo de atividade; 

9.1.22. Cumprir as disposições legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram na execução do 

objeto, bem como as normas de segurança do Contratante; 

9.1.23. Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de crachá. 

9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal de seus profissionais que adentrarão no órgão 

para a execução do objeto da contratação. 

9.1.25. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

9.1.26. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos profissionais alocados, no prazo fixado pela 

fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito nas especificações do objeto. 
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9.1.27. Instruir seus profissionais quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

9.1.28. Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem 

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer eventual ocorrência neste 

sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.1.29. Instruir os seus profissionais quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.1.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a 

fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) área(s) de atuação prevista(s) no 

Termo de Referência, em plena validade. 

9.1.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.1.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre 

o andamento do empreendimento, tais como número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.1.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem 

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado 

da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

9.1.35. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais de origem 

nativa da flora brasileira referidos no art. 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa 

jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA. 

9.1.36. Comprovar a procedência legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em cada etapa da 

execução contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação da documentação indicada no Termo de 

Referência, conforme o caso. 

9.1.37. No caso de utilização na execução do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de origem mineral 

referidos no § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 2022, proceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica com 

inscrição validada no CADMINÉRIO. 

9.1.38. Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no 

Estado de São Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros 

minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. 

9.1.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na 

Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos 

seguintes termos: 

9.1.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos 

do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso. 

9.1.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar 

a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que 

couber, aos seguintes procedimentos: 

9.1.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na 

forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.  

9.1.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 

futura. 

9.1.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 

viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 
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9.1.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.1.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos 

sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas 

não licenciadas. 

9.1.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de 

Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 

ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

9.1.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.1.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a 

atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão 

de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o 

tipo de fonte. 

9.1.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados 

aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto 

acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 

legislação correlata. 

9.1.41. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, conforme tenha sido disciplinado no Termo de 

Referência e em conformidade com o previsto na planilha de formação de preços que integra este instrumento. 

9.1.42. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes: 

9.1.42.1. de qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços; 

9.1.42.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros; 

9.1.42.3. de danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços executados. 

9.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente autorizados pela fiscalização e sob custas do 

Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações do Termo de Referência. 

9.1.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, energia 

elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços 

públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: licenças ambientais, alvarás, 

etc.). 

9.1.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelo Contratado, que formarão um conjunto de documentos 

técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, prévia e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, 

permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a 

completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do 

objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos. 

9.1.45.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas na documentação técnica 

constante no Termo de Referência e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, 

incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos. 

9.1.46. Comprovar inscrição no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipótese de inscrição obrigatória nos 

termos da legislação aplicável. 

9.2. Em atendimento à Lei nº 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual nº 67.301, de 2022, o Contratado se compromete a 

conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 

estrangeira, de modo que o Contratado não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar 
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ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste 

contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a 

subcontratação. 

9.2.1. O descumprimento das obrigações previstas neste subitem poderá submeter o Contratado à extinção unilateral do 

contrato, a critério do Contratante, sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, também, da 

instauração do processo administrativo de responsabilização de que tratam a Lei nº 12.846, de 2013, e o Decreto estadual nº 

67.301, de 2022. 

9.3. O Contratado obriga-se a não admitir a participação, na execução deste contrato, de: 

9.3.1. agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 9º da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.3.2. pessoa que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou 

na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
 

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no âmbito da execução do objeto deste contrato, as 

partes deverão observar as normas previstas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – 

LGPD), com suas alterações subsequentes, e as demais normas legais e regulamentares aplicáveis. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1. A contratação conta com garantia de execução prestada pelo Contratado, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, 

na modalidade de pregão eletrônico, no valor de R$__________, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, 

observando-se para a definição e aplicação desse percentual, quando o caso, o disposto no parágrafo único do artigo 98 do referido 

diploma legal. 

11.2. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

11.3. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços 

públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.4. Garantida a prévia defesa, serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

i) Advertência, se o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, se praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima desta 

cláusula, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
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iii) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e 

“h” do subitem acima desta cláusula, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d” do referido subitem, que justifiquem a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

(1) Moratória de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite 

de ...... (.......) dias; 

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o 

máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para suplementação ou reposição da garantia.  

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do caput do art. 137 da Lei nº 

14.133, de 2021.  

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de ....% a ...% do valor do 

Contrato. 

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de ....% a ...%  do valor 

do Contrato.  

(5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...%  do valor do Contrato. 

(6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...%  do valor do Contrato. 

(7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de ....% a ...% do valor do Contrato, ressalvadas 

as seguintes infrações. 

11.5. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do 

dano causado ao Contratante (art. 156, § 9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste Contrato (art. 156, § 7º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

11.6.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.6.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido 

pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, caso exigida na 

documentação que integra este instrumento, ou, quando for o caso, será cobrada judicialmente (art. 156, § 8º, da Lei nº 14.133, 

de 2021). 

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao 

Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades 

de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

11.9. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

11.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da 

Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da 

Lei nº 14.133, de 2021). 

11.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, 

encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 

caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 

160 da Lei nº 14.133, de 2021) 
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11.12.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e 

manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 

(Art. 161 da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de 

reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.14. O descumprimento pelo Contratado das obrigações previstas nos incisos I e II do artigo 11 do Decreto estadual n° 66.819, 

de 2022, ou nos incisos I e II do artigo 9º do Decreto estadual nº 67.409, de 2022, poderá acarretar a extinção do contrato por ato 

unilateral, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, 

independentemente de sua responsabilização na esfera criminal.  

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX 

12.1. O contrato poderá ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequências previstos nos artigos 137 a 139 e 155 a 163 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.1.1. O Contratado reconhece desde já os direitos do Contratante nos casos de extinção por ato unilateral da 

Administração, prevista no artigo 138 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.1.2. O contrato poderá ser extinto por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, devendo 

a extinção ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.1.3. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção contratual se 

não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.1.3.1. Se a operação societária de que trata este subitem implicar mudança em pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizada alteração subjetiva por termo aditivo. 

12.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido da indicação de: 

12.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.2.3. Indenizações e multas. 

12.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, 

hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

12.4. Se for constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o 

saneamento, a decisão pelo Contratante sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente 

será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, observado o disposto nos artigos 147 a 149 da Lei nº 14.133, 

de 2021, conferindo-se ao Contratado oportunidade para prévia manifestação e participação na instrução. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

13.1. No presente exercício, as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 

respectivo Orçamento do Estado, na dotação abaixo discriminada: 

I. Gestão/Unidade: 17056/172201 

II. Fonte de Recursos:  170050219 

III. Programa de Trabalho: 14125172456690000 

IV. Elemento de Despesa: 339039 

V. Plano Interno: Não há 

VI. Nota de Empenho: 

13.2. Quando a execução do contrato ultrapassar o presente exercício, a dotação relativa ao(s) exercício(s) financeiro(s) 

subsequente(s) será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 

apostilamento. 
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

14.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e disposições regulamentares pertinentes, 

e, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e princípios gerais dos 

contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.3. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão 

fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços 

referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

15.4. Na presente contratação, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá 

ser reduzida em favor do Contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária (artigo 128 da Lei nº 

14.133, de 2021). 

15.5. Eventuais alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, respeitadas as disposições 

da Lei nº 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, a formalização do 

aditivo ocorra no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.6. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o equilíbrio econômico-

financeiro inicial será restabelecido no mesmo termo aditivo. 

15.7. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração 

de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma 

prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 

14.133, de 2021, e ao art. 8º, § 2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.  

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões que decorrerem deste 

Termo de Contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que, lido e achado 

conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os efeitos de Direito, sendo assinado 

também pelas testemunhas abaixo identificadas. 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. OU [Local], data da última assinatura eletrônica das partes. 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 
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TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
(em papel timbrado do licitante) 

 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________, portador do CPF nº _____________, na condição de representante 
legal de ________________________ (nome empresarial ou denominação) , interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 
___/___, Processo n° ___/___, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante: 

 
a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição 
Estadual; 
 
b) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa da flora 
brasileira referidos no artigo 1º do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprirá a obrigação de proceder às 
respectivas aquisições de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado; 
 
c) no caso de utilização na execução do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1º do 
artigo 1º do Decreto estadual nº 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprirá a obrigação de proceder às respectivas aquisições 
de pessoa jurídica com inscrição validada no CADMINÉRIO, em conformidade com o Decreto supracitado; 
 
d) tem ciência de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, 
poderá acarretar a extinção do contrato por ato unilateral da Administração, bem como a aplicação das sanções administrativas 
cabíveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilização na esfera criminal; 
e 
 
e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual nº 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proíbe o uso, no Estado de São 
Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. 

 
(Local e data). 

 
_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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